* *: dall'Unione europea m,r PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
NextGenerationEU

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

r
E.--"‘
Finanziato @-—-"—)’_\ ll [taliadomani

> UNIONE DEI COMUNI
Reno Lavio Samocgi VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia , Casalecchio di Reno,

Azienda Speciale AscInsieme e Societa Adopera Srl

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE DI COMMITTENZA

sede servizio c/o Comune di Sasso Marconi — Piazza dei Martiri 6 — 40037
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

Legge n.160 del 27/12/2019 - Decreto del Ministro MIMS (ora MIT) n. 383 del 7 ottobre 2021
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE - PINQuA

“BORGONUOVO, ABITARE CONDIVISO”

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER I’AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO, CON
APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA BIM (Building Information Modeling), DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI, FINANZIATO CON
FONDI PNRR
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3

C.I.G. A04168F692 CUP B99J20002220001

In riferimento alle richieste di chiarimento ricevute relativamente alla procedura di cui all’oggetto e
sotto riportate, acquisito il parere del Responsabile del Progetto, si danno le seguenti formulazioni
di chiarimenti:

QUESITON. 1

In merito alla procedura si chiede quanto di seguito:

Il calcolo dell’incidenza della manodopera presente in disciplinare (pag.11) non sembra considerare
la quota parte di manodopera relativa alle opere di urbanizzazione.

Si chiede un chiarimento in proposito.


mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

RISPOSTA N. 1

1l quadro generale di pagina 11 del disciplinare non tiene conto delle opere di urbanizzazione ma
solo delle opere edili. Per quanto riguarda [’incidenza della manodopera delle opere di
urbanizzazione si rimanda al documento OOUU-21_GEN_RL 00 Analisi prezzi e stima incidenza
manodopera dove a pag. 17 si legge che [’incidenza della manodopera e stimata essere il 16 %.

QUESITO N. 2
Al fine di procedere con un corretto dimensionamento dei costi di progettazione, si chiede la tabella
degli onorari per il calcolo delle parcelle dei progettisti.

RISPOSTA N. 2
1 corrispettivi posti a base di gara sono calcolati ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile

2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia
del 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023.

QUESITON. 3

Spett.le Ente,

si richiede la possibilita di avere 1 seguenti documenti, nominati all'interno dell'elenco elaborati a
base di gara ma non presenti all'interno della documentazione fornita:
- Relazione illustrativa generale;

- Proposta di Accordo di Programma,;

- Elenco pareri espressi sul precedente Accordo di Programma,;

- Unita funzionali;

- Programma funzionale e dimensionale - studio preliminare;

- Superfici impermeabili;

- Standard parcheggi pubblici e pertinenziali;

- Verde pubblico.

Si ringrazia per l'attenzione.

RISPOSTA N. 3
Fanno parte degli elaborati di gara:
- alcuni elaborati del Masterplan (ultimi aggiornamenti ottobre 2023)

- tutti gli elaborati del PFTE (come approvato dalla Deliberazione di Giunta del Comune di Sasso
Marconi n. 89 del 6/12/2023 )

Gli elaborati del Masterplan selezionati per la gara sono quelli utili per comprendere il progetto
nella sua totalita che proseguira con successive fasi dopo la fase 0 oggetto del bando di gara.
Questi elaborati sono evidenziati nella lista GE0001_02 Elenco elaborati Masterplan ESTRATTO
selezionato.pdf pubblicato tra gli atti di gara della piattaforma SATER e sul sito dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Gli elaborati del Masterplan mancanti non sono presenti perché le informazioni che contengono
sono state superate e modificate da quelli del PFTE e non sono utili alla redazione dell offerta.



QUESITO N. 4
Buonasera dove troviamo 1 documenti di sicurezza del progetto, quali ad esempio il
cronoprogramma definitivo?

RISPOSTA N. 4
1l documento di gara CAPITOLATO SPECIALE PINQuA (CSA Amministrativo) presenta la
suddivisione dei materiali di gara; a pag 9 si legge:

g) le Linee guida in materia di sicurezza (G10_GEN RL 00 PSC) e il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore sicurezza e messo a disposizione dalla stazione
appaltante in fase di esecuzione contrattuale di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
e all’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la
sicurezza,

h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e al punto 3.2
dell'allegato XV dello stesso decreto; che dovra essere redatto dalle imprese appaltatrici; cosi
come specificato all’art.50.;

i) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. G09
cronoprogramma

Per orientarsi meglio, possiamo aggiungere che i documenti di gara sono ripartiti in:

Documenti amministrativi:
Bando, Disciplinare, Modelli, Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi, Criteri di
Aggiudicazione PINQua, Capitolato Speciale Pinqua (Parte Amministrativa);

Allegati tecnici al Capitolato Speciale Pinqua (CSA Amministrativo)
allegati A,B,C,D,E,F,G

Elaborati del Masterplan

[’elenco degli elaborati del Masterplan é il documento di gara
GE0001_02 Elenco elaborati Masterplan ESTRATTO selezionato.pdf
(vedere risposta al quesito 4)

Elaborati del PFTE
[’elenco dell’estratto degli elaborati del PFTE é il documento di gara
G0l ELENCO ELABORATL pdf

QUESITON. 5

Viste le tempistiche di pubblicazione, rientranti in parte ancora nel periodo festivo, ed in
considerazione anche della complessita dello studio in argomento, al fine di consentire una piu
accurata e puntuale formulazione dell’offerta, sia economica che tecnica, siamo a chiedere 15 gg
(diconsi giorni quindici) dei relativi termini di presentazione.

Fiduciosi in un benevolo accoglimento della presente, 'occasione ¢ gradita per porgere distinti
saluti.

RISPOSTA N. 5
Si e proceduto alla proroga, tutta la documentazione relativa comprensiva dell’avviso con le nuove
date e scaricabile dalla piattaforma SATER e dal Sito dell Unione.



QUESITO N. 6

Spett.le Ente,

si chiede conferma che rispetto alle capacita tecnico/professionali di cui all'art. 6.5 del Disciplinare
la categoria ID opera V.02 possa essere soddisfatta anche con un servizio ricadente in V.03 in
quanto avente un grado di complessita maggiore ex art. § del DM 17 giugno 2016.

Si ringrazia per l'attenzione.

RISPOSTA N. 6
Si conferma.

QUESITO N. 7

Buongiorno,

siamo a richiedere se, oltre alla riduzione della garanzia del 30% per il possesso della certificazione
UNI CEI ISO 9000, ¢ possibile applicare anche la riduzione del 20% cumulable con la precedente,
per possesso di uno o piu delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato
II.13 (ad esempio [SO14001,...) ai sensi dell'art. 106 co. 8 del D.Lgs. 36/2023.
Restiamo in attesa di un gentile riscontro.

Cordiali saluti

RISPOSTA N. 7
Si conferma.

La Responsabile del Servizio Associato Gare
Dr.ssa Barbara Bellettini



