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Nr Tariffa Voci di MISURAZIONE Unità Misura
Prezzo

 Unitario 
MDO MAT ATT

1 CCdP.001.11.001 Rimozione di recinzione in reti metalliche fissate a pian ... arri del materiale di 
risulta  e trasporto alla discarica.

m 12,30 € 1,12 €          1,46 €          7,78 €          -  €            1,94 €          

10% 15% 80,00% 0,00% 20,00%

2 CCdP.010.14 Copertura metallica in lastre grecate di alluminio prever ... lluminio 
preverniciata colori standard a scelta della D.L.

mq. 28,16 € 2,56 €          3,34 €          4,01 €          17,81 €        0,45 €          

10% 15% 18,00% 80,00% 2,00%

3 CCdP.010.15 Copertura metallica in alluminio naturale spessore 7/10,  ... luminio 
preverniciato colori standard a scelta della D.L..

mq. 39,00 € 3,55 €          4,62 €          5,55 €          24,66 €        0,62 €          

10% 15% 18,00% 80,00% 2,00%

4 CCdP.013.50 Realizzazione di basamenti per lucernari  in muratura di  ...  esecutivi. Per 
lucernari delle dimensioni di cm. 250x100.

n. 492,00 € 44,73 €        58,34 €        233,36 €      155,57 €      -  €            

10% 15% 60,00% 40,00% 0,00%

5 CCdP.013.51 Realizzazione di basamenti per lucernari  in muratura di  ...  esecutivi. Per 
lucernari delle dimensioni di cm. 200x100.

n. 451,00 € 41,00 €        53,48 €        213,91 €      142,61 €      -  €            

10% 15% 60,00% 40,00% 0,00%

6 CCdP.013.52 Realizzazione di basamenti per lucernari  in muratura di  ... i esecutivi. Per 
lucernari delle dimensioni di cm. 106x76.

n. 287,00 € 26,09 €        34,03 €        136,13 €      90,75 €        -  €            

10% 15% 60,00% 40,00% 0,00%

7 CCdP.013.53 Realizzazione di basamenti per lucernari  in muratura di  ...  esecutivi. Per 
lucernari delle dimensioni di cm. 150x100.

n. 393,60 € 35,78 €        46,67 €        186,69 €      124,46 €      -  €            

10% 15% 60,00% 40,00% 0,00%

8 CCdP.015.09 Controparete composta da doppia lastra in cartongesso fis ... ti di profilati 
metallici per il fissaggio dei serramenti.

mq. 18,70 € 1,70 €          2,22 €          5,91 €          8,87 €          -  €            

10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%

9 CCdP.015.10.01 Parete divisoria di cartongesso composta da una struttura ... esi calcoli e 
certificazione antisismica. Spessore cm. 15.

mq. 35,20 € 3,20 €          4,17 €          11,13 €        16,70 €        -  €            

10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%

10 CCdP.015.10.10 Compenso per utilizzo di lastra in cartongesso del tipo i ... bienti umidi (tipo 
Gyproc DuraGyp Activ'Air o equivalenti)

mq. 4,00 € 0,36 €          0,47 €          -  €            3,16 €          -  €            

10% 15% 0,00% 100,00% 0,00%

11 CCdP.015.10.11 Compenso per l'utilizzo di lastre per rendere le pareti i ...  di lastre  tipo 
Gyproc DURAGYP 13 Activ'Air o equivalenti

mq. 5,50 € 0,50 €          0,65 €          -  €            4,35 €          -  €            

10% 15% 0,00% 100,00% 0,00%

12 CCdP.016.03 Fornitura e posa di vespaio a secco in misto stabilizzato ...  perfetta regola 
d'arte secondo le disposizioni della D.L.

mc. 27,00 € 2,45 €          3,20 €          7,90 €          11,31 €        2,13 €          
10% 15% 37,00% 53,00% 10,00%

13 CCdP.017.03 Massetto in calcestruzzo per sottofondi dello spessore di ... la d' arte secondo 
le disposizioni della Direzione Lavori.

mq. 14,00 € 1,27 €          1,66 €          8,30 €          2,77 €          -  €            

10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%

14 CCdP.028.08.009 Pluviali in alluminio di forma circolare diam. cm. 10 ml. 24,00 € 2,18 €          2,85 €          10,43 €        8,54 €          -  €            
10% 15% 55,00% 45,00% 0,00%

15 CCdP.030.12 .01 Fornitura e posa di cancelli in acciaio FeB360 costituiti ... rfetta regola d'arte. 
Cancello scorrevole dim. cm 400x150.

a corpo 1.800,00 € 163,64 €      213,44 €      327,27 €      1.095,65 €   -  €            

10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%

16 CCdP.030.12 .03 Fornitura e posa di cancelli in acciaio FeB360 costituiti ... perfetta regola 
d'arte. Cancello pedonale dim. cm 170x150.

a corpo 1.000,00 € 90,91 €        118,58 €      181,82 €      608,70 €      -  €            

10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%

17 CCdP.030.12 .04 Fornitura e posa di cancelli in acciaio FeB360 costituiti ... 00 (a due ante con 
chiusura con chiavistelli e lucchetto).

n. 350,00 € 31,82 €        41,50 €        63,64 €        213,04 €      -  €            

10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%

18 CCdP.030.13 Fornitura e posa in opera di tubolari  in acciaio zincato ... r dare il lavoro finito 
in opera a perfetta regola d'arte.

ml. 95,00 € 8,64 €          11,26 €        17,27 €        57,83 €        -  €            

10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%

19 CCdP.042.08 Zoccolino battiscopa in p.v.c. del colore a scelta della  ... ola d'arte secondo le 
disposizioni della Direzione Lavori.

ml. 5,00 € 0,45 €          0,59 €          1,07 €          2,89 €          -  €            

10% 15% 27,00% 73,00% 0,00%

20 CCdP.046.06 LUCERNARIO CONTINUO IN POLICARBONATO COMPATTO (PC) + VELA ... m 
180 x 2900                    Luce esterna cm 195 x 2915

cad 11.450,00 € 1.040,91 €   1.357,71 €   1.810,28 €   7.241,11 €   -  €            

10% 15% 20,00% 80,00% 0,00%

21 CCdP.046.07 LUCERNARI MONOLITICI IN POLICARBONATO COMPATTO (PC) + VEL ... con 
sensore per la chiusura automatica in caso di pioggia.

a corpo 12.057,63 € 1.096,15 €   1.429,76 €   1.906,34 €   7.625,38 €   -  €            

10% 15% 20,00% 80,00% 0,00%

22 CCdP.047.11.07 Porta interna con struttura in legno, tamburata liscia in ... ne cm 90x210 
completamente cieca, colore a scelta della DL

cad 320,00 € 29,09 €        37,94 €        48,06 €        204,90 €      -  €            

10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%

23 CCdP.048.01 Portone a libro impacchettabile su due lati, tipo PL-PU d ...  il sistema di 
chiusura a libro perfettamente funzionante.

mq. 160,00 € 14,55 €        18,97 €        22,77 €        103,72 €      -  €            

10% 15% 18,00% 82,00% 0,00%

24 CCdP.050.01 Fornitura e posa in opera di Porte per esterno in pvc a 5 ...  satinato a scelta 
della DL. Dimensioni: 90x250 a due ante

cad 750,00 € 68,18 €        88,93 €        59,29 €        533,60 €      -  €            

10% 15% 10,00% 90,00% 0,00%

25 CCdP.050.02 Fornitura e posa in opera di Porte per esterno in pvc a 5 ... sioni: 170x250 a 
due ante (con maniglione, pagato a parte)

cad 1.400,00 € 127,27 €      166,01 €      110,67 €      996,05 €      -  €            

10% 15% 10,00% 90,00% 0,00%

26 CCdP.050.03 Fornitura e posa in opera di Porte per esterno in pvc a 5 ... sioni: 140x250 a 
due ante (con maniglione, pagato a parte)

cad 1.150,00 € 104,55 €      136,36 €      90,91 €        818,18 €      -  €            

10% 15% 10,00% 90,00% 0,00%

27 CCdP.053.01 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti idrico-sani ... a d'arte e secondo 
le disposizioni della Direzione Lavori.

a corpo 3.500,00 € 318,18 €      415,02 €      2.351,78 €   276,68 €      138,34 €      

10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%

28 CCdP.065.01.10 Pozzetti prefabbricati sifonati per innesto pluviali, for ... ola d'arte secondo le 
disposizioni della Direzione Lavori.

cad 18,00 € 1,64 €          2,13 €          10,96 €        3,27 €          -  €            

10% 15% 77,00% 23,00% 0,00%

29 CCdP.071.01 Recinzione con rete metallica zincata e plastificata a ma ... o le disposizioni 
della Direzione Lavori. Altezza cm. 150.

ml. 27,88 € 2,53 €          3,31 €          15,43 €        6,61 €          -  €            
10% 15% 70,00% 30,00% 0,00%

30 CCdP.071.04 Realizzazione di recinzione costituita da fondazione a sa ...  residuo. Sezione 
muretto cm 20x100 h e ciabatta cm 30x50.

ml. 106,60 € 9,69 €          12,64 €        63,20 €        21,07 €        -  €            

10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%

31 CCdP.074.01.02 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete tel ... sposizioni della 
Direzione Lavori e le normative di legge.

ml. 20,50 € 1,86 €          2,43 €          14,58 €        1,62 €          -  €            

10% 15% 90,00% 10,00% 0,00%
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32 CCdP.074.02.02 Pozzetti prefabbricati di raccordo e derivazione per la l ... ola d'arte secondo 
le disposizioni della Direzione Lavori.

cad 114,80 € 10,44 €        13,61 €        40,84 €        45,38 €        4,54 €          

10% 15% 45,00% 50,00% 5,00%

33 CCdP.075.05.01 Opere relative alla rete acqua-antincendio comprendente l ... natura e 
rullatura, pronto per ricevere la pavimentazione.

ml. 29,52 € 2,68 €          3,50 €          16,34 €        2,33 €          4,67 €          

10% 15% 70,00% 10,00% 20,00%

34 CCdP.075.13 Formazione di manufatto in c.a. per l'alloggiamento dei c ... oro finito ed a 
regola d'arte. Dimensioni cm. 110x90x150h.

n. 616,00 € 56,00 €        73,04 €        355,48 €      107,13 €      24,35 €        

10% 15% 73,00% 22,00% 5,00%

35 CCdP.075.14 Pozzetti prefabbricati di alloggiamento del contatore del ... ola d'arte secondo 
le disposizioni della Direzione Lavori.

cad 297,50 € 27,05 €        35,28 €        44,68 €        178,74 €      11,76 €        

10% 15% 19,00% 76,00% 5,00%

36 CCdP.076.01.02 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete ene ... sposizioni della 
Direzione Lavori e le normative di legge.

ml. 20,50 € 1,86 €          2,43 €          13,77 €        1,62 €          0,81 €          

10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%

37 CCdP.076.02.01 Pozzetti prefabbricati di raccordo e derivazione per la l ... ola d'arte secondo 
le disposizioni della Direzione Lavori.

cad 212,50 € 19,32 €        25,20 €        75,59 €        83,99 €        8,40 €          

10% 15% 45,00% 50,00% 5,00%

38 CCdP.078.01 Sistemazione terreno mq. 0,50 € 0,05 €          0,06 €          0,32 €          -  €            0,08 €          
10% 15% 80,00% 0,00% 20,00%

39 CCdP001 Struttura prefabbricata in c.a. con resistenza al fuoco R ...  (nei pilastri 50x50 
cm) e di 200 mm (nei pilastri 70x70).

a corpo 100.000,00 € 9.090,91 €   11.857,71 € 23.715,42 € 47.430,83 € 7.905,14 €   

10% 15% 30,00% 60,00% 10,00%

40 CCdP002 Tamponamento in pannelli prefabbricati verticali, in calc ...  montaggio 
secondo quanto previsto dal progetto esecutivo.

a corpo 151.000,00 € 13.727,27 € 17.905,14 € 35.810,28 € 71.620,55 € 11.936,76 € 

10% 15% 30,00% 60,00% 10,00%

41 CCdP003 Sovrapprezzo per finitura esterna dei pannelli di tampona ... teggio protettivo 
da esterno del colore a scelta della DL.

mq. 28,90 € 2,63 €          3,43 €          -  €            22,85 €        -  €            

10% 15% 0,00% 100,00% 0,00%

42 CCdP010 Struttura di copertura e solaio in legno lamellare con re ... zzare i rialzi per il 
sostegno dei lucernari di copertura.

mq. 218,24 € 19,84 €        25,88 €        17,25 €        151,82 €      3,45 €          

10% 15% 10,00% 88,00% 2,00%

43 CCdP01001.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

mc 3,51 € 0,32 €          0,42 €          1,33 €          -  €            1,44 €          

10% 15% 48,00% 0,00% 52,00%

44 CCdP01002.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

mc 4,15 € 0,38 €          0,49 €          1,54 €          -  €            1,74 €          
10% 15% 47,00% 0,00% 53,00%

45 CCdP01003.a Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... hi di 
termolaterizio sp. 30 cm + cappotto esterno da 25 cm

mc 125,09 € 11,37 €        14,83 €        98,89 €        -  €            -  €            

10% 15% 100,00% 0,00% 0,00%

46 CCdP01009.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere 
e discarica: per trasporti fino a 10 km

mc/km 0,40 € 0,04 €          0,05 €          0,00 €          -  €            0,22 €          

10% 15% 0,30% 0,00% 70,00%

47 CCdP01010.b Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da 
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

mc 13,00 € 1,18 €          1,54 €          1,75 €          6,89 €          1,64 €          

10% 15% 17,00% 67,00% 16,00%

48 CCdP01018.c Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondaria 
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

mc 12,51 € 1,14 €          1,48 €          0,79 €          8,41 €          0,69 €          

10% 15% 8,00% 85,00% 7,00%

49 CCdP01018.d Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondaria 
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

mc 11,75 € 1,07 €          1,39 €          1,02 €          7,52 €          0,74 €          
10% 15% 11,00% 81,00% 8,00%

50 CCdP01028.b Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare 
il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

mq 10,98 € 1,00 €          1,30 €          0,69 €          7,38 €          0,61 €          
10% 15% 8,00% 85,00% 7,00%

51 CCdP01028.c Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ...  per dare il 
lavoro finito: per ogni cm in più di spessore

mq 1,75 € 0,16 €          0,21 €          0,11 €          1,18 €          0,10 €          

10% 15% 8,00% 85,00% 7,00%

52 CCdP01029.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ... onere per dare il 
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

mq 7,36 € 0,67 €          0,87 €          0,87 €          4,48 €          0,47 €          

10% 15% 15,00% 77,00% 8,00%

53 CCdP01065.e Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a 
sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

cad 10,95 € 1,00 €          1,30 €          4,15 €          4,50 €          -  €            

10% 15% 48,00% 52,00% 0,00%

54 CCdP01089 Smontaggio di infissi in legno/alluminio,  inclusa la par ... li di tenuta ed 
eventuale taglio a sezione degli elementi.

mq 21,75 € 1,98 €          2,58 €          17,19 €        -  €            -  €            

10% 15% 100,00% 0,00% 0,00%

55 CCdP02003 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco 
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

mc 23,23 € 2,11 €          2,75 €          2,02 €          15,98 €        0,37 €          

10% 15% 11,00% 87,00% 2,00%

56 CCdP02005 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestr ... erfetta regola 
d'arte con esclusione di eventuali armature

mc 66,41 € 6,04 €          7,87 €          14,17 €        34,65 €        3,67 €          

10% 15% 27,00% 66,00% 7,00%

57 CCdP02063.a Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... i SDR 41 (SN 4 
kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm

m 12,15 € 1,10 €          1,44 €          4,71 €          3,07 €          1,82 €          

10% 15% 49,00% 32,00% 19,00%

58 CCdP02063.b Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... oni SDR 41 (SN 4 
kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm

m 14,55 € 1,32 €          1,73 €          4,95 €          4,60 €          1,96 €          

10% 15% 43,00% 40,00% 17,00%

59 CCdP02063.c Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... i SDR 41 (SN 4 
kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm

m 18,62 € 1,69 €          2,21 €          5,45 €          7,07 €          2,06 €          

10% 15% 37,00% 48,00% 14,00%

60 CCdP02063.d Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... i SDR 41 (SN 4 
kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm

m 24,63 € 2,24 €          2,92 €          5,84 €          11,29 €        2,34 €          

10% 15% 30,00% 58,00% 12,00%

61 CCdP02063.e Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... i SDR 41 (SN 4 
kN/mq): diametro di 315 mm, spessore 7,7 mm

m 33,81 € 3,07 €          4,01 €          6,68 €          17,37 €        2,67 €          

10% 15% 25,00% 65,00% 10,00%

62 CCdP02073.a Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... ro: pedonali, non 
diaframmati: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg

cad 76,88 € 6,99 €          9,12 €          46,80 €        7,90 €          6,08 €          

10% 15% 77,00% 13,00% 10,00%

63 CCdP02073.c Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non 
diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

cad 112,40 € 10,22 €        13,33 €        62,20 €        17,77 €        8,89 €          

10% 15% 70,00% 20,00% 10,00%
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64 CCdP02075.a Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il 
collegamento a terra: 40 x 40 x 40 cm

cad 17,79 € 1,62 €          2,11 €          6,19 €          7,73 €          0,14 €          

10% 15% 44,00% 55,00% 1,00%

65 CCdP02075.c Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il 
collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm

cad 43,20 € 3,93 €          5,12 €          12,98 €        16,73 €        4,44 €          

10% 15% 38,00% 49,00% 13,00%

66 CCdP02085.d Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN  ... a 500 mm; luce 
netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa

cad 93,57 € 8,51 €          11,10 €        23,67 €        50,30 €        -  €            
10% 15% 32,00% 68,00% 0,00%

67 CCdP02085.g Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN  ... a 700 mm; luce 
netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa

cad 146,34 € 13,30 €        17,35 €        20,82 €        94,86 €        -  €            

10% 15% 18,00% 82,00% 0,00%

68 CCdP02101.c Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a ... scarico non 
inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa

cad 98,20 € 8,93 €          11,64 €        16,30 €        61,33 €        -  €            

10% 15% 21,00% 79,00% 0,00%

69 CCdP03017.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... o di armatura, 
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc (C12/15).

mc 77,94 € 7,09 €          9,24 €          17,87 €        41,28 €        2,46 €          

10% 15% 29,00% 67,00% 4,00%

70 CCdP03018.a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...  classe di 
resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc 138,31 € 12,57 €        16,40 €        25,15 €        78,72 €        5,47 €          

10% 15% 23,00% 72,00% 5,00%

71 CCdP03018.b Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...  classe di 
resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

mc 142,39 € 12,94 €        16,88 €        24,76 €        83,30 €        4,50 €          

10% 15% 22,00% 74,00% 4,00%

72 CCdP03020.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...  calcestruzzo: 
per plinti di fondazione: pannelli di legno

mq 24,17 € 2,20 €          2,87 €          17,58 €        0,76 €          0,76 €          

10% 15% 92,00% 4,00% 4,00%

73 CCdP03021.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti 
rettilinee in elevazione: pannelli di legno

mq 23,75 € 2,16 €          2,82 €          16,33 €        1,13 €          1,31 €          
10% 15% 87,00% 6,00% 7,00%

74 CCdP03029.e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... siglio Superiore 
dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

kg 1,10 € 0,10 €          0,13 €          0,44 €          0,43 €          -  €            

10% 15% 51,00% 49,00% 0,00%

75 CCdP03030.b Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... ture, ecc, dei 
seguenti diametri: diametro 5 mm (20x20 cm)

kg 1,19 € 0,11 €          0,14 €          0,47 €          0,47 €          -  €            

10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%

76 CCdP047.11.06 Fornitura e posa in opera di serramento in PVC rinforzato ... e ante 
asimmetricche, passaggio utile netto minimo 120 cm.

cad 1.100,00 € 100,00 €      130,43 €      52,17 €        817,39 €      -  €            

10% 15% 6,00% 94,00% 0,00%

77 CCdP053.02 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti termico e m ... a d'arte e 
secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

a corpo 3.000,00 € 272,73 €      355,73 €      2.015,81 €   237,15 €      118,58 €      

10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%

78 CCdP053.03 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti elettrici,  ... a d'arte e secondo le 
disposizioni della Direzione Lavori.

a corpo 2.500,00 € 227,27 €      296,44 €      1.679,84 €   197,63 €      98,81 €        

10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%

79 CCdP07024.j Copertura in pannelli sandwich grecati rivestiti in accia ... per dare il lavoro 
finito a regola d'arte; spessore 150 mm

mq 70,13 € 6,38 €          8,32 €          7,76 €          46,57 €        1,11 €          

10% 15% 14,00% 84,00% 2,00%

80 CCdP07050 Pannellatura esterna isolata composta da strato esterno i ... niciato e le 
lattonerie di raccordo ai serramenti esterni.

mq 125,00 € 11,36 €        14,82 €        13,83 €        83,00 €        1,98 €          

10% 15% 14,00% 84,00% 2,00%

81 CCdP07068.a Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un siste ... 0 mm, diametro 50 
mm e cavo delle seguenti lunghezze: 10 m

cad 1.403,12 € 127,56 €      166,38 €      244,02 €      865,16 €      -  €            

10% 15% 22,00% 78,00% 0,00%

82 CCdP07068.b Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un siste ... 0 mm, diametro 50 
mm e cavo delle seguenti lunghezze: 15 m

cad 1.669,83 € 151,80 €      198,00 €      290,41 €      1.029,62 €   -  €            

10% 15% 22,00% 78,00% 0,00%

83 CCdP07068.f Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un siste ... 0 mm, diametro 50 
mm e cavo delle seguenti lunghezze: 35 m

cad 3.000,44 € 272,77 €      355,78 €      521,82 €      1.850,07 €   -  €            

10% 15% 22,00% 78,00% 0,00%

84 CCdP07076.b Converse e scossaline in alluminio preverniciato montate  ...  e sigillata. 
Sviluppo fino a cm 50: in alluminio da 10/10

m 16,73 € 1,52 €          1,98 €          7,41 €          5,82 €          -  €            

10% 15% 56,00% 44,00% 0,00%

85 CCdP07077.a Converse e scossaline in alluminio montate in opera compr ... egola d'arte: 
sviluppo fino a cm 100: in alluminio da 8/10

m 21,12 € 1,92 €          2,50 €          7,35 €          9,35 €          -  €            
10% 15% 44,00% 56,00% 0,00%

86 CCdP09028 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, di ... a giunzione dei 
pannelli attigui. Colore a scelta della DL

mq 29,32 € 2,67 €          3,48 €          3,71 €          19,47 €        -  €            

10% 15% 16,00% 84,00% 0,00%

87 CCdP1.017.04 Cappa in calcestruzzo dello spessore di cm. 5 per irrigid ... la d' arte secondo 
le disposizioni della Direzione Lavori.

mq. 17,60 € 1,60 €          2,09 €          3,20 €          10,02 €        0,70 €          

10% 15% 23,00% 72,00% 5,00%

88 CCdP10001.b Isolamento termico realizzato con massetto confezionato i ... io da pagarsi a 
parte, in: argilla espansa, spessore 15 cm

mc 185,04 € 16,82 €        21,94 €        73,14 €        71,68 €        1,46 €          

10% 15% 50,00% 49,00% 1,00%

89 CCdP10046.d Isolamenti termico in doppio strato di pannelli isolanti  ... nduttività termica 
dichiarata = 0,036 W/mk, o equivalenti;

mq 24,50 € 2,23 €          2,91 €          6,39 €          12,98 €        -  €            

10% 15% 33,00% 67,00% 0,00%

90 CCdP10055.a Isolamento termico sotto pavimento piano terra, eseguito  ...  W/mK, 
resistenza a compressione > 300 kPa: spessore 30 mm

mq 6,23 € 0,57 €          0,74 €          1,63 €          3,30 €          -  €            

10% 15% 33,00% 67,00% 0,00%

91 CCdP10055.b Isolamento termico sotto pavimento al piano terra, esegui ... one > 300 kPa: 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

mq 1,45 € 0,13 €          0,17 €          0,05 €          1,10 €          -  €            
10% 15% 4,00% 96,00% 0,00%

92 CCdP11009.b Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... ale e di 
almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm

mq 10,56 € 0,96 €          1,25 €          2,75 €          5,59 €          -  €            

10% 15% 33,00% 67,00% 0,00%

93 CCdP14002.01 Soglie esterne in alluminio del tipo "mandorlato" dello s ... inforzo, bordi 
arrotondati antinfortunio, sviluppo cm. 45.

ml. 32,80 € 2,98 €          3,89 €          12,96 €        12,96 €        -  €            
10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%

94 CCdP15002.a Massetto in calcestruzzo con superficie tirata a riga a p ... k 250, dato in 
opera battuto, livellato con spessore 80 mm

mq 7,04 € 0,64 €          0,83 €          2,67 €          2,89 €          -  €            

10% 15% 48,00% 52,00% 0,00%

95 CCdP15003.a Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera 
battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm

mq 7,62 € 0,69 €          0,90 €          2,89 €          3,13 €          -  €            
10% 15% 48,00% 52,00% 0,00%

96 CCdP15003.b Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: 
per ogni centimetro in più di spessore

mq 2,01 € 0,18 €          0,24 €          0,60 €          0,99 €          -  €            
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10% 15% 38,00% 62,00% 0,00%

97 CCdP15003.c Compenso per la finitura  antiscivolo eseguita mediante s ... i per la 
formazione della superficie rugosa o bocciardata.

mq. 4,88 € 0,44 €          0,58 €          3,66 €          0,19 €          -  €            

10% 15% 95,00% 5,00% 0,00%

98 CCdP15026.a Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta ... essore 8/9 mm: 
tinta unita o granigliato a scelta della DL

mq 33,42 € 3,04 €          3,96 €          12,95 €        13,47 €        -  €            
10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%

99 CCdP15026.b Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta ... spessore 8 mm: 
tinta unita o granigliato a scelta della DL

mq 35,63 € 3,24 €          4,22 €          13,80 €        14,36 €        -  €            

10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%

100 CCdP15068.a Pavimentazione elastica ad uso sportivo in GOMMA, POLIURE ... lex II 7,5 
mm+Everlay A 1,2 mm), colori a scelta della DL.

mq 50,00 € 4,55 €          5,93 €          13,83 €        25,69 €        -  €            

10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%

101 CCdP16012.a Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a sce ... finale, delle 
dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura naturale

mq 40,03 € 3,64 €          4,75 €          17,40 €        14,24 €        -  €            

10% 15% 55,00% 45,00% 0,00%

102 CCdP16040.a Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta del tipo ad " ... x 20 cm, spessore 
8 mm, tinta unita e granigliato naturale

m 21,90 € 1,99 €          2,60 €          9,00 €          8,31 €          -  €            

10% 15% 52,00% 48,00% 0,00%

103 CCdP16040.b Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di ci ... 30 cm, spessore 
8/9 mm, tinta unita e granigliato naturale

m 18,00 € 1,64 €          2,13 €          7,40 €          6,83 €          -  €            

10% 15% 52,00% 48,00% 0,00%

104 CCdP17005.a Carpenteria metallica strutturale (acciaio S275) di quals ... e il lavoro finito a 
regola d'arte: per travature semplici

kg 3,07 € 0,28 €          0,36 €          1,60 €          0,83 €          -  €            

10% 15% 66,00% 34,00% 0,00%

105 CCdP17006.c Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con  ... a inferiore contro 
gli ingressi a persone non autorizzate.

kg 5,77 € 0,52 €          0,68 €          3,65 €          0,91 €          -  €            

10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%

106 CCdP17036.b Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un  ... 0x2.100+400 
(sopraluce grigliato: Centrale idrica loc. 18)

cad 800,00 € 72,73 €        94,86 €        183,40 €      449,01 €      -  €            
10% 15% 29,00% 71,00% 0,00%

107 CCdP17048.c Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ...  maniglione 
interno e maniglia esterna dotata di serratura

cad 196,75 € 17,89 €        23,33 €        65,32 €        90,21 €        -  €            
10% 15% 42,00% 58,00% 0,00%

108 CCdP17053.05 Serramento in legno lamellare rivestito esternamente in a ...  cerniere e 
meccanismo di chiusura. Dimensioni cm 120x150.

cad 992,96 € 90,27 €        117,74 €      78,49 €        706,45 €      -  €            

10% 15% 10,00% 90,00% 0,00%

109 CCdP18023.d Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta s ... astre di 
cartongessoi di spessore 150 mm: luce 900 x 2.100

cad 349,50 € 31,77 €        41,44 €        102,23 €      174,06 €      -  €            
10% 15% 37,00% 63,00% 0,00%

110 CCdP18032.a Porta in legno scorrevole, interno muro di cartongesso, c ... 0 cm: cieca liscia, 
anta singola; colore a scelta della DL

cad 482,42 € 43,86 €        57,20 €        64,83 €        316,53 €      -  €            

10% 15% 17,00% 83,00% 0,00%

111 CCdP20011.b Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... traspirante e 
idrorepellente con colore a scelta della DL.

mq 6,92 € 0,63 €          0,82 €          4,43 €          1,04 €          -  €            

10% 15% 81,00% 19,00% 0,00%

112 CCdP20014.b Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, st ... tura: con 
idrosmalto satinato con colore a scelta della DL

mq 11,97 € 1,09 €          1,42 €          6,34 €          3,12 €          -  €            

10% 15% 67,00% 33,00% 0,00%
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ANALISI 
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%

1.1.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA 
RAFFREDDATO AD ARIA   Pot frig 268 
kW Pot risc 129 kW Alimentazione 400 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 27 600,75€     27 600,75€       78,82%
manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€              0,23%
spese generali % 15,00% 4 152,44€       4 152,44€         11,86%
utile di impresa % 10,00% 3 183,53€       3 183,53€         9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

#########
1.1.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SERBATOIO DI ACCUMULO PER 
ACQUA CALDA E REFRIGERATA CAP 
750 l  TML ARZ00800RE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 423,31€          423,31€            77,18%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              1,87%
spese generali % 15,00% 65,04€            65,04€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 49,86€            49,86€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

548,48€      
1.1.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLETTORE IDRAULICO VERTICALE 3 
ATTACCHI PRINCIPALI diam 105/113 mm   cadauno
costo di acquisto Nr. 1 88,49€            88,49€              76,10%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                2,95%
spese generali % 15,00% 13,79€            13,79€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 10,57€            10,57€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

116,28€      
1.1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ELETTROPOMPA SINGOLA 
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE 
230 V - 1 - 50 Hz  GRUNDFOS MAGNA3 
32-100 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 86,20€            86,20€              9,17%
manodopera ore 32,0 20,54€            657,28€            69,89%
spese generali % 15,00% 111,52€          111,52€            11,86%
utile di impresa % 10,00% 85,50€            85,50€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

940,50€      
1.1.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ELETTROPOMPA SINGOLA 
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE 
230 V - 1 - 50 Hz  GRUNDFOS MAGNA3 
32-120 F cadauno
costo di acquisto Nr. 1 833,25€          833,25€            78,09%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              0,96%
spese generali % 15,00% 126,53€          126,53€            11,86%
utile di impresa % 10,00% 97,00€            97,00€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

1 067,05€   
1.1.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASO DI ESPANSIONE SALDATO, 
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO litri 8 fi attacco 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 20,35€            20,35€              52,53%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              26,52%
spese generali % 15,00% 4,59€              4,59€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,52€              3,52€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

38,73€        

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.1.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASO DI ESPANSIONE SALDATO, 
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO litri 25 fi attacco 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 128,37-€          128,37-€            -282,24%
manodopera ore 8,0 20,54€            164,32€            361,29%
spese generali % 15,00% 5,39€              5,39€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,13€              4,13€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

45,48€        
1.1.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASO DI ESPANSIONE SALDATO, 
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO litri 80 fi attacco 1" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 77,03-€            77,03-€              -69,76%
manodopera ore 8,0 20,54€            164,32€            148,81%
spese generali % 15,00% 13,09€            13,09€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 10,04€            10,04€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

110,42€      
1.1.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA 
E TARATA A BANCO INAIL  Pot max 
generatore 508 kW  diam 1"x 1"1/4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 23,53€            23,53€              21,84%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              57,21%
spese generali % 15,00% 12,77€            12,77€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 9,79€              9,79€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

107,71€      
1.1.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

IMBUTO PER SCARICO A VISTA 
VALVOLA DI SICUREZZA diam 1" M x 
1"1/4 F  CALEFFI Art 5521 60 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 36,81-€            36,81-€              -117,26%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              196,31%
spese generali % 15,00% 3,72€              3,72€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,85€              2,85€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

31,39€        
1.1.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MANOMETRO SCALA 0/6 ATE CON 
RUBINETTO  ISPESL Diam 80 mm att 
3/8" CALEFFI 577+690+691 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,55-€              0,55-€                -2,17%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              81,22%
spese generali % 15,00% 3,00€              3,00€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,30€              2,30€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

25,29€        
1.1.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TERMOMETRO BIMETALLICO 
OMOLOGATO ISPESL Diam 80 mm Att 
1/2" CALEFFI 694+688 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 8,81-€              8,81-€                -31,63%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              110,68%
spese generali % 15,00% 3,30€              3,30€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,53€              2,53€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

27,84€        

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.1.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CARICATORE DI LIQUIDI PROTETTIVI 
PER IMPIANTI TERMICI Diam 3/4"  
CILLICHEMIE THERMOCYCLON cadauno
costo di acquisto Nr. 1 51,31€            51,31€              56,45%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              22,60%
spese generali % 15,00% 10,78€            10,78€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 8,26€              8,26€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

90,89€        
1.1.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

LIQUIDO ANTIGELO, ANTICORROSIONE 
E ANTINCROSTAZIONE 20 kg  
CILLICHEMIE CILLIT-CC 450 
UNI+BIOSTOP cadauno
costo di acquisto Nr. 1 115,95€          115,95€            76,78%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                2,27%
spese generali % 15,00% 17,91€            17,91€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 13,73€            13,73€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

151,02€      
1.1.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

LIQUIDO ANTICORROSIONE CIRCUITI 
DI RISCALDAMENTO 20 kg  
CILLICHEMIE CILLIT-HS 23 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 140,46€          140,46€            79,05%
manodopera ore 0,0 20,54€            -€                  0,00%
spese generali % 15,00% 21,07€            21,07€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 16,15€            16,15€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

177,69€      
1.1.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DISAREATORE AUTOMATICO PER 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam 1/2"  
CALEFFI MINICAL 5020 40 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 12,13-€            12,13-€              -114,13%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              193,18%
spese generali % 15,00% 1,26€              1,26€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,97€              0,97€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

10,63€        
1.1.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam 
1/2" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE 
VAL cadauno
costo di acquisto Nr. 1 11,82-€            11,82-€              -133,20%
manodopera ore 0,9 20,54€            18,83€              212,25%
spese generali % 15,00% 1,05€              1,05€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,81€              0,81€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

8,87€          
1.1.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam 
1"1/4 PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1,13-€              1,13-€                -4,60%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              83,65%
spese generali % 15,00% 2,91€              2,91€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,23€              2,23€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

24,55€        

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.1.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam 
3" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 62,89€            62,89€              51,15%
manodopera ore 1,7 20,54€            34,30€              27,90%
spese generali % 15,00% 14,58€            14,58€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 11,18€            11,18€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

122,95€      
1.1.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 1"1/4 
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 15,08-€            15,08-€              -62,00%
manodopera ore 1,7 20,54€            34,30€              141,06%
spese generali % 15,00% 2,88€              2,88€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,21€              2,21€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

24,32€        
1.1.21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 3" 
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 36,23€            36,23€              40,60%
manodopera ore 1,7 20,54€            34,30€              38,45%
spese generali % 15,00% 10,58€            10,58€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 8,11€              8,11€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

89,22€        
1.1.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA DI TARATURA PN 20 diam  1" 
CAZZANIGA STAND 25 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 65,80€            65,80€              73,33%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                5,72%
spese generali % 15,00% 10,64€            10,64€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 8,16€              8,16€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

89,73€        
1.1.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GIUNTO ANTIVIBRANTE DI GOMMA DN 
80 PN 10 KSB GRV STENFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 183,47€          183,47€            74,86%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              4,19%
spese generali % 15,00% 29,06€            29,06€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 22,28€            22,28€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

245,09€      
1.1.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO DI ACCIAIO NERO TRAFILATO 
SENZA SALDATURA UNI 8863-87 diam 
3" DALMINE MANNESMANN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 24,91€            24,91€              55,98%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              23,07%
spese generali % 15,00% 5,28€              5,28€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,05€              4,05€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

44,51€        
1.1.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ISOLAMENTO CON COPPELLE DI LANA 
DI VETRO RIVESTITO CON PVC 
ISOGENOPAK Sp 50 mm Diametri vari cadauno
costo di acquisto Nr. 1 13,16€            13,16€              30,88%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              48,18%
spese generali % 15,00% 5,06€              5,06€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,88€              3,88€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

42,64€        Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.1.26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SISTEMA DI RIEMPIMENTO IMPIANTO 
Diam 1/2" campo di regolazione 0,3-4 bar 
CALEFFI 553140 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 18,41€            18,41€              43,03%
manodopera ore 0,8 20,54€            15,41€              36,02%
spese generali % 15,00% 5,07€              5,07€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,89€              3,89€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

42,77€        
1.2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POMPA DI CALORE SOLO 
RISCALDAMENTO AD ACQUA 
RAFFREDDATO AD ARIA   Pot risc 678 
kW Alimentazione cadauno
costo di acquisto Nr. 1 16 896,57€     16 896,57€       78,91%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              0,14%
spese generali % 15,00% 2 539,11€       2 539,11€         11,86%
utile di impresa % 10,00% 1 946,65€       1 946,65€         9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera #########
1.2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PREPARATORE RAPIDO CON 
SCAMBIATORE ISPEZIONABILE CAP 
1000 l SCAMBIATORE 116 kW TML 
PRX01000116R cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1 727,78€       1 727,78€         78,12%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              0,93%
spese generali % 15,00% 262,25€          262,25€            11,86%
utile di impresa % 10,00% 201,06€          201,06€            9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 2 211,62€   
1.2.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ELETTROPOMPA SINGOLA 
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE 
230 V - 1 - 50 Hz Attacchi G 1"1/4 
GRUNDFOS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 230,24€          230,24€            69,72%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              9,33%
spese generali % 15,00% 39,16€            39,16€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 30,02€            30,02€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 330,22€      
1.2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA 
ATOSSICA CERTIFICATO CE PER 
SANITARIO litri 8 fi attacco 3/4" Precarica 
4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 7,97€              7,97€                16,25%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              62,80%
spese generali % 15,00% 5,82€              5,82€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,46€              4,46€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 49,06€        
1.2.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASO DI ESPANSIONE SALDATO, 
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO litri 80 fi attacco 1" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 56,48€            56,48€              51,15%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              27,90%
spese generali % 15,00% 13,09€            13,09€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 10,04€            10,04€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 110,42€      

Totale fornitura e posa in opera



1.2.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA 
E TARATA A BANCO INAIL  Pot max 
generatore 164,1 kW  diam 1/2"x 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 42,22-€            42,22-€              -83,58%
manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€              162,63%
spese generali % 15,00% 5,99€              5,99€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,59€              4,59€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

50,52€        
1.2.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA 
E TARATA A BANCO INAIL  Pot max 
generatore 281,0 kW  diam 1/2"x 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 21,68-€            21,68-€              -42,92%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              121,97%
spese generali % 15,00% 5,99€              5,99€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,59€              4,59€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

50,52€        
1.2.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

IMBUTO PER SCARICO A VISTA 
VALVOLA DI SICUREZZA diam 1/2" M x 
3/4" F  CALEFFI Art 5521 40 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 9,91-€              9,91-€                -73,66%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              152,71%
spese generali % 15,00% 1,59€              1,59€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,22€              1,22€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

13,45€        
1.2.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MANOMETRO SCALA 0/6 ATE CON 
RUBINETTO  ISPESL Diam 80 mm att 
3/8" CALEFFI 577+690+691 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,55-€              0,55-€                -2,17%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              81,22%
spese generali % 15,00% 3,00€              3,00€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,30€              2,30€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 25,29€        
1.2.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TERMOMETRO BIMETALLICO 
OMOLOGATO ISPESL Diam 80 mm Att 
1/2" CALEFFI 694+688 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 18,57€            18,57€              66,73%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                12,32%
spese generali % 15,00% 3,30€              3,30€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,53€              2,53€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

27,84€        
1.2.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DISAREATORE AUTOMATICO PER 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam 1/2"  
CALEFFI MINICAL 5020 40 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 42,94-€            42,94-€              -403,90%
manodopera ore 2,5 20,54€            51,35€              482,95%
spese generali % 15,00% 1,26€              1,26€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,97€              0,97€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

10,63€        
1.2.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam 
3/4" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE 
VAL cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3,12€              3,12€                29,89%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                49,17%
spese generali % 15,00% 1,24€              1,24€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,95€              0,95€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

10,44€        

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.2.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam 
2" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 17,43€            17,43€              38,00%
manodopera ore 0,9 20,54€            18,83€              41,05%
spese generali % 15,00% 5,44€              5,44€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,17€              4,17€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 45,87€        
1.2.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam 
2"1/2 PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 61,47€            61,47€              67,73%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              11,32%
spese generali % 15,00% 10,76€            10,76€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 8,25€              8,25€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

90,75€        
1.2.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 3/4" 
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 14,29-€            14,29-€              -99,29%
manodopera ore 1,3 20,54€            25,68€              178,34%
spese generali % 15,00% 1,71€              1,71€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,31€              1,31€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

14,40€        
1.2.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 2" 
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 15,81€            15,81€              40,04%
manodopera ore 0,8 20,54€            15,41€              39,01%
spese generali % 15,00% 4,68€              4,68€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,59€              3,59€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

39,49€        
1.2.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO DI ACCIAIO NERO TRAFILATO 
SENZA SALDATURA UNI 8863-87 diam 
2"1/2 DALMINE MANNESMANN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,94-€              0,94-€                -2,50%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              81,55%
spese generali % 15,00% 4,48€              4,48€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,43€              3,43€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 37,78€        
1.2.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ISOLAMENTO CON COPPELLE DI LANA 
DI VETRO RIVESTITO CON PVC 
ISOGENOPAK Sp 50 mm Diametri vari cadauno
costo di acquisto Nr. 1 2,89€              2,89€                6,79%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              72,26%
spese generali % 15,00% 5,06€              5,06€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,88€              3,88€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

42,64€        
1.3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

FILTRO DISSABBIATORE DI SICUREZZA 
MANUALE AUTOPULENTE  diametro 
1"1/2 portata max 9,0 mc/h cadauno
costo di acquisto Nr. 1 126,28€          126,28€            63,55%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              15,50%
spese generali % 15,00% 23,56€            23,56€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 18,07€            18,07€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 198,72€      

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ADDOLCITORE BIBLOCCO 
VOLUMETRICO-STATISTICO CON 
AUTODISINFEZIONE CILLIT Portata 
punta 75 mc/h cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1 705,80€       1 705,80€         77,65%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              1,40%
spese generali % 15,00% 260,49€          260,49€            11,86%
utile di impresa % 10,00% 199,71€          199,71€            9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 2 196,81€   
1.3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CONTATORE EMETTITORE DI IMPULSI 
A FREQUENZA RAPIDA Diam DN 50  
CILLICHEMIE Contatore MDM DN50 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 260,06€          260,06€            70,68%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              8,37%
spese generali % 15,00% 43,63€            43,63€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 33,45€            33,45€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

367,95€      
1.3.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POMPA DOSATRICE ELETTRONICA 
Portata 8 lt/h 8 bar CILLICHEMIE CILLIT-
DP 88 INEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 158,08€          158,08€            56,88%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              22,17%
spese generali % 15,00% 32,96€            32,96€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 25,27€            25,27€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

277,92€      
1.3.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SERBATOIO DI CONTENIMENTO 
LIQUIDI PROTETTIVI 100 litri  
CILLICHEMIE CILLIT-LB 128 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 73,83€            73,83€              61,84%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              17,21%
spese generali % 15,00% 14,15€            14,15€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 10,85€            10,85€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 119,37€      
1.3.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MISURATORE CONCENTRAZIONE 
CILLIT HS 23 combi    CILLICHEMIE 
Corredo-CILLIT HS 23 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 2,69€              2,69€                9,15%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              69,91%
spese generali % 15,00% 3,48€              3,48€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,67€              2,67€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 29,38€        
1.3.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

LIQUIDO ANTICORROSIONE CIRCUITI 
PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA 20 l  CILLICHEMIE CILLIT-
Impulsan cadauno
costo di acquisto Nr. 1 22,06€            22,06€              60,34%
manodopera ore 0,3 20,54€            6,84€                18,71%
spese generali % 15,00% 4,34€              4,34€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,32€              3,32€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

36,56€        
1.3.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POMPA DOSATRICE ELETTRONICA 
Portata max dosaggio 0,9 l/h Portata nom 
costante mc/h: 5,0 CILLICHEMIE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 420,69€          420,69€            78,41%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                0,64%
spese generali % 15,00% 63,62€            63,62€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 48,77€            48,77€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

536,51€      

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RUBINETTI DI PRELIEVO CAMPIONI 
diametro 1/2"   cadauno
costo di acquisto Nr. 1 7,18€              7,18€                53,49%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                25,56%
spese generali % 15,00% 1,59€              1,59€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,22€              1,22€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 13,42€        
1.3.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam 
2" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 15,72€            15,72€              34,27%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              44,78%
spese generali % 15,00% 5,44€              5,44€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,17€              4,17€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 45,87€        
1.3.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 2" 
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 26,08€            26,08€              66,05%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                13,00%
spese generali % 15,00% 4,68€              4,68€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,59€              3,59€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

39,49€        
1.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DOPPIO TUBO DI POLIETILENE 
RETICOLATO PREISOLATO CON 
BARRIERA ALL'OSSIGENO Diam est 75 
spessore cadauno
costo di acquisto Nr. 1 18,97€            18,97€              33,59%
manodopera ore 1,3 20,54€            25,68€              45,47%
spese generali % 15,00% 6,70€              6,70€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 5,13€              5,13€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 56,47€        
1.4.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DOPPIO TUBO DI POLIETILENE 
RETICOLATO PREISOLATO CON 
BARRIERA ALL'OSSIGENO Diam est 90 
spessore cadauno
costo di acquisto Nr. 1 18,10€            18,10€              29,26%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              49,79%
spese generali % 15,00% 7,34€              7,34€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 5,63€              5,63€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 61,88€        
1.4.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GIUNTO DIRITTO TERMINALE OTTONE 
NICHELATO Diametro 75 x 2"1/2  
WIRSBO OT 58 Nichelato cadauno
costo di acquisto Nr. 1 44,06€            44,06€              75,53%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                3,52%
spese generali % 15,00% 6,92€              6,92€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 5,30€              5,30€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

58,33€        
1.4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GIUNTO DIRITTO TERMINALE OTTONE 
NICHELATO Diametro 90 x 3"  WIRSBO 
OT 58 Nichelato cadauno
costo di acquisto Nr. 1 56,24€            56,24€              75,38%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,74€                3,67%
spese generali % 15,00% 8,85€              8,85€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 6,78€              6,78€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

74,61€        Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.5.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO DI ACCIAIO NERO TRAFILATO 
SENZA SALDATURA UNI 8863-87 diam 
3/4" DALMINE MANNESMANN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 5,40€              5,40€                57,28%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                21,77%
spese generali % 15,00% 1,12€              1,12€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,86€              0,86€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 9,43€          
1.5.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 28 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,39€              0,39€                9,90%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,74€                69,15%
spese generali % 15,00% 0,47€              0,47€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,36€              0,36€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 3,96€          
1.5.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 25x2,5 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 2,58€              2,58€                44,05%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                35,00%
spese generali % 15,00% 0,70€              0,70€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,53€              0,53€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 5,87€          
1.5.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 28 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,39€              0,39€                9,90%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,74€                69,15%
spese generali % 15,00% 0,47€              0,47€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,36€              0,36€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 3,96€          
1.5.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 32x3 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3,82€              3,82€                51,41%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                27,64%
spese generali % 15,00% 0,88€              0,88€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,68€              0,68€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 7,43€          
1.5.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 35 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,14-€              0,14-€                -3,39%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,42€                82,44%
spese generali % 15,00% 0,49€              0,49€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,38€              0,38€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 4,15€          
1.5.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 40x4 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 6,77€              6,77€                60,66%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                18,39%
spese generali % 15,00% 1,32€              1,32€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,02€              1,02€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 11,17€        



1.5.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 19 mm  diametro interno 42 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,33€              0,33€                5,09%
manodopera ore 0,2 20,54€            4,79€                73,96%
spese generali % 15,00% 0,77€              0,77€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,59€              0,59€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 6,48€          
1.5.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 50x4,5 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 12,25€            12,25€              67,70%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                11,35%
spese generali % 15,00% 2,15€              2,15€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,64€              1,64€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 18,09€        
1.5.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 19 mm  diametro interno 54 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1,64€              1,64€                20,20%
manodopera ore 0,2 20,54€            4,79€                58,85%
spese generali % 15,00% 0,96€              0,96€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,74€              0,74€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 8,13€          
1.5.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONE IN PVC  A INCOLLARE PER 
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 
32 PN 10  CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,28-€              0,28-€                -10,47%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,40€                89,52%
spese generali % 15,00% 0,32€              0,32€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,24€              0,24€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 2,68€          
1.5.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONE IN PVC  A INCOLLARE PER 
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 
40 PN 10  CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,16-€              0,16-€                -4,34%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,08€                83,39%
spese generali % 15,00% 0,44€              0,44€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,34€              0,34€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 3,69€          
1.5.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONE IN PVC  A INCOLLARE PER 
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 
50 PN 10  CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,54€              0,54€                10,77%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,42€                68,29%
spese generali % 15,00% 0,59€              0,59€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,46€              0,46€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 5,01€          
1.6.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

UNITA' FAN-COIL IDRONICA A 
CASSETTE DA SOFFITTO CON 
MOTORE LEC (MODULANTE) Pot frig cadauno
costo di acquisto Nr. 1 249,19€          249,19€            78,41%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                0,65%
spese generali % 15,00% 37,69€            37,69€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 28,89€            28,89€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 317,83€      



1.6.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DETENTORE PER RADIATORE O 
VENTILCONVETTORE ATTACCHI A 
SQUADRA diam 3/4" diam 20x2 
(multistrato) cadauno
costo di acquisto Nr. 1 6,40€              6,40€                53,35%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,08€                25,70%
spese generali % 15,00% 1,42€              1,42€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,09€              1,09€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 11,99€        
1.7.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SISTEMA PER RISCALDAMENTO A 
SOFFITTO AD IRRAGGIAMENTO   RDZ 
B!KLIMAX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1 410,28€       1 410,28€         78,88%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,08€                0,17%
spese generali % 15,00% 212,00€          212,00€            11,86%
utile di impresa % 10,00% 162,54€          162,54€            9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

1 787,90€   
1.7.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POSA DEL SISTEMA RADIANTE A 
SOFFITTO   RDZ B!KLIMAX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 8,87€              8,87€                58,67%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,08€                20,38%
spese generali % 15,00% 1,79€              1,79€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,37€              1,37€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 15,12€        
1.8.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI 
INCROCIATI Q aria 500 mc/h 150 Pa 
ROCCHEGGIANI DRU 50-OR cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1 287,44€       1 287,44€         78,84%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,42€                0,21%
spese generali % 15,00% 193,63€          193,63€            11,86%
utile di impresa % 10,00% 148,45€          148,45€            9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1 632,94€   
1.8.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DIFFUSORE QUADRATO DI MANDATA A 
LAMIERA PERFORATA Q= 250 mc/h ; 
diam 160  FISSAGGIO F16 ALDES SC cadauno
costo di acquisto Nr. 1 61,33€            61,33€              74,09%
manodopera ore 0,2 20,54€            4,11€                4,96%
spese generali % 15,00% 9,82€              9,82€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 7,53€              7,53€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 82,78€        
1.8.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SERRANDE DI REGOLAZIONE PER 
DIFFUSORI STANDARD diametro 160 
mm  ALDES BR cadauno
costo di acquisto Nr. 1 36,98-€            36,98-€              -118,63%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              197,68%
spese generali % 15,00% 3,70€              3,70€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,83€              2,83€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 31,17€        
1.8.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DIFFUSORE QUADRATO DI MANDATA A 
LAMIERA PERFORATA Q= 600 mc/h ; 
diam 250  FISSAGGIO F16 ALDES SC cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3,82€              3,82€                4,61%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              74,44%
spese generali % 15,00% 9,82€              9,82€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 7,53€              7,53€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 82,78€        

Totale fornitura e posa in opera



1.8.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SERRANDE DI REGOLAZIONE PER 
DIFFUSORI STANDARD diametro 250 
mm  ALDES BR cadauno
costo di acquisto Nr. 1 34,83-€            34,83-€              -102,76%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              181,81%
spese generali % 15,00% 4,02€              4,02€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,08€              3,08€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 33,89€        
1.8.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DIFFUSORE QUADRATO DI RIPRESA A 
LAMIERA PERFORATA Q= 250 mc/h ; 
diam 160  FISSAGGIO F16 ALDES SC 
369 R cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3,31-€              3,31-€                -4,49%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              83,54%
spese generali % 15,00% 8,75€              8,75€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 6,71€              6,71€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 73,76€        
1.8.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

DIFFUSORE QUADRATO DI RIPRESA A 
LAMIERA PERFORATA Q= 600 mc/h ; 
diam 250  FISSAGGIO F16 ALDES SC 
369 R cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3,31-€              3,31-€                -4,49%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              83,54%
spese generali % 15,00% 8,75€              8,75€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 6,71€              6,71€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 73,76€        
1.8.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GRIGLIA DI PRESA ARIA 
ESTERNA/ESPULSIONE    ALDES AR 
637 DN 450 mm cadauno
costo di acquisto Nr. 1 129,25€          129,25€            63,84%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              15,22%
spese generali % 15,00% 24,01€            24,01€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 18,41€            18,41€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 202,48€      
1.8.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO 
PER ESPULSIONE IN CONDOTTO Q 70  
mc/h N 2450 giri/1' VORTICE Serie cadauno
costo di acquisto Nr. 1 58,96€            58,96€              51,92%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              27,13%
spese generali % 15,00% 13,47€            13,47€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 10,32€            10,32€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 113,56€      
1.8.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONE IN PVC  A INCOLLARE PER 
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 
110 PN 10  CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 19,93-€            19,93-€              -144,84%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              223,89%
spese generali % 15,00% 1,63€              1,63€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,25€              1,25€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 13,76€        
1.8.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 
ZINCATA SPIRALATA diam 200 mm Peso 
290 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 8,96€              8,96€                64,31%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                14,74%
spese generali % 15,00% 1,65€              1,65€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,27€              1,27€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 13,93€        



1.8.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 
ZINCATA SPIRALATA diam 250 mm Peso 
431 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 11,06€            11,06€              66,67%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                12,38%
spese generali % 15,00% 1,97€              1,97€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,51€              1,51€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 16,59€        
1.8.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 
ZINCATA SPIRALATA diam 355 mm Peso 
6,12 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 15,51€            15,51€              69,81%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                9,24%
spese generali % 15,00% 2,64€              2,64€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,02€              2,02€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 22,22€        
1.8.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 
ZINCATA SPIRALATA diam 450 mm Peso 
10,35 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 22,06€            22,06€              72,32%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                6,73%
spese generali % 15,00% 3,62€              3,62€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,77€              2,77€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 30,50€        
1.9.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA 
PER ESTERNO (RECUPERATORE 
FLUSSI INCROCIATI) Q aria 25000 mc/h cadauno
costo di acquisto Nr. 1 17 931,56€     17 931,56€       79,04%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                0,01%
spese generali % 15,00% 2 690,04€       2 690,04€         11,86%
utile di impresa % 10,00% 2 062,37€       2 062,37€         9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera #########
1.9.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COMPLESSO DI REGOLAZIONE UTA 
CONTROLLO UR CONTROLLO Tmin 
imissione HONEYWELL XL25-MMI-PF cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3 368,35€       3 368,35€         79,00%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                0,05%
spese generali % 15,00% 505,56€          505,56€            11,86%
utile di impresa % 10,00% 387,60€          387,60€            9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 4 263,57€   
1.9.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CANALE DIFFUSORE AD ALTA 
INDUZIONE MICROFORATO   SINTRA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 10 579,81€     10 579,81€       78,90%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              0,15%
spese generali % 15,00% 1 590,05€       1 590,05€         11,86%
utile di impresa % 10,00% 1 219,04€       1 219,04€         9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera #########
1.9.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 
ZINCATA SPIRALATA diam 1120 mm 
Peso 3217 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 135,75€          135,75€            68,66%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              10,39%
spese generali % 15,00% 23,44€            23,44€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 17,97€            17,97€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 197,71€      



1.9.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CONDOTTA IN LAMIERA ZINCATA A 
SEZIONE RETTANGOLARE UNI 5753   cadauno
costo di acquisto Nr. 1 17,48-€            17,48-€              -450,88%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              529,93%
spese generali % 15,00% 0,46€              0,46€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,35€              0,35€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 3,88€          
1.9.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

LASTRA ISOLANTE PER 
CANALIZZAZIONI ARIA FREDDA E 
CALDA MANDATA sp 19 mm lambda 
0041 w/m°C FCR cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3,38-€              3,38-€                -15,58%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              94,63%
spese generali % 15,00% 2,57€              2,57€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,97€              1,97€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 21,71€        
1.10.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLAUDO POMPA DI CALORE     cadauno
costo di acquisto Nr. 1 59,68€            59,68€              74,76%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                4,30%
spese generali % 15,00% 9,47€              9,47€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 7,26€              7,26€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 79,84€        
1.10.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLAUDO IMPIANTO TERMICO E DI 
RAFFRESCAMENTO     cadauno
costo di acquisto Nr. 1 45,28€            45,28€              73,48%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                5,57%
spese generali % 15,00% 7,31€              7,31€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 5,60€              5,60€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 61,62€        
1.10.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLAUDO SISTEMA RICAMBIO ARIA 
VMC    cadauno
costo di acquisto Nr. 1 95,37€            95,37€              77,38%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                1,67%
spese generali % 15,00% 14,61€            14,61€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 11,20€            11,20€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 123,24€      
2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ATTACCO PER LAVASTOVIGLIE Diam 
1/2"  GEBERIT GEBERIT cadauno
costo di acquisto Nr. 1 57,42€            57,42€              76,76%
manodopera ore 0,1 20,54€            1,71€                2,29%
spese generali % 15,00% 8,87€              8,87€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 6,80€              6,80€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 74,80€        
2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 20x2,25 mm Rotolo  L = 100 m cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,04-€              0,04-€                -1,04%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                80,09%
spese generali % 15,00% 0,51€              0,51€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,39€              0,39€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 4,28€          



2.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  22 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 9,11-€              9,11-€                -621,97%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              701,02%
spese generali % 15,00% 0,17€              0,17€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,13€              0,13€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1,47€          
2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 22 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 162,16-€          162,16-€            -5934,93%
manodopera ore 8,0 20,54€            164,32€            6013,98%
spese generali % 15,00% 0,32€              0,32€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,25€              0,25€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 2,73€          
2.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 25x2,5 mm Rotolo  L = 50 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 6,01-€              6,01-€                -111,58%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              190,63%
spese generali % 15,00% 0,64€              0,64€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,49€              0,49€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 5,39€          
2.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 28 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 17,69-€            17,69-€              -489,80%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              568,85%
spese generali % 15,00% 0,43€              0,43€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,33€              0,33€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 3,61€          
2.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 32x3 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 4,40-€              4,40-€                -59,17%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              138,22%
spese generali % 15,00% 0,88€              0,88€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,68€              0,68€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 7,43€          
2.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 35 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 6,99-€              6,99-€                -168,22%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              247,27%
spese generali % 15,00% 0,49€              0,49€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,38€              0,38€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 4,15€          
2.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 40x4 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1,44-€              1,44-€                -12,92%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              91,97%
spese generali % 15,00% 1,32€              1,32€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,02€              1,02€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 11,17€        



2.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  40 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 8,93-€              8,93-€                -528,71%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              607,76%
spese generali % 15,00% 0,20€              0,20€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,15€              0,15€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1,69€          
2.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 19 mm  diametro interno 42 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 5,15-€              5,15-€                -79,46%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              158,51%
spese generali % 15,00% 0,77€              0,77€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,59€              0,59€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 6,48€          
2.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 50x4,5 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 9,17€              9,17€                50,67%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                28,38%
spese generali % 15,00% 2,15€              2,15€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,64€              1,64€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 18,09€        
2.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  63 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3,68-€              3,68-€                -199,87%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                278,92%
spese generali % 15,00% 0,22€              0,22€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,17€              0,17€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1,84€          
2.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 19 mm  diametro interno 54 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1,29€              1,29€                15,91%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                63,14%
spese generali % 15,00% 0,96€              0,96€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,74€              0,74€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 8,13€          
2.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 75x6 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 22,53€            22,53€              64,38%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                14,67%
spese generali % 15,00% 4,15€              4,15€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,18€              3,18€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 35,00€        
2.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  92 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 2,79-€              2,79-€                -94,14%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                173,19%
spese generali % 15,00% 0,35€              0,35€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,27€              0,27€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 2,97€          



2.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 32 mm  diametro interno 76 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 14,31€            14,31€              58,18%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                20,87%
spese generali % 15,00% 2,92€              2,92€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,24€              2,24€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 24,60€        
2.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 90 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 26,82€            26,82€              66,35%
manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€                12,70%
spese generali % 15,00% 4,79€              4,79€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,68€              3,68€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 40,43€        
2.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  92 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3,82-€              3,82-€                -128,77%
manodopera ore 0,3 20,54€            6,16€                207,82%
spese generali % 15,00% 0,35€              0,35€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,27€              0,27€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 2,97€          
2.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 32 mm  diametro interno 102 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 19,73€            19,73€              57,94%
manodopera ore 0,4 20,54€            7,19€                21,11%
spese generali % 15,00% 4,04€              4,04€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,10€              3,10€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 34,05€        
2.21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 
UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 20 
mm  Attacco al fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 56,46€            56,46€              69,01%
manodopera ore 0,4 20,54€            8,22€                10,04%
spese generali % 15,00% 9,70€              9,70€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 7,44€              7,44€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 81,82€        
2.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 
UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 20 
mm  Attacco al fi 3/4" CALEFFI 5 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 54,89€            54,89€              66,59%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              12,46%
spese generali % 15,00% 9,77€              9,77€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 7,49€              7,49€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 82,43€        
2.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 
UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 16 
mm  Attacco al fi 3/4" CALEFFI 2 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 29,32€            29,32€              58,54%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              20,51%
spese generali % 15,00% 5,94€              5,94€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,55€              4,55€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 50,08€        



2.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 
UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 16 
mm  Attacco al fi 3/4" CALEFFI 3 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 33,30€            33,30€              60,42%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              18,63%
spese generali % 15,00% 6,54€              6,54€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 5,01€              5,01€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 55,12€        
2.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 
UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 16 
mm  Attacco al fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 36,88€            36,88€              61,83%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              17,22%
spese generali % 15,00% 7,07€              7,07€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 5,42€              5,42€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 59,65€        
2.1.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 16x2 mm Rotolo  L = 100 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 7,30-€              7,30-€                -193,85%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              272,90%
spese generali % 15,00% 0,45€              0,45€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,34€              0,34€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 3,76€          
2.1.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 16 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 7,90-€              7,90-€                -262,87%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              341,92%
spese generali % 15,00% 0,36€              0,36€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,27€              0,27€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 3,00€          
2.1.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  22 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 9,11-€              9,11-€                -621,97%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              701,02%
spese generali % 15,00% 0,17€              0,17€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,13€              0,13€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1,47€          
2.1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 20x2,25 mm Rotolo  L = 100 m cadauno
costo di acquisto Nr. 1 6,88-€              6,88-€                -160,75%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              239,80%
spese generali % 15,00% 0,51€              0,51€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,39€              0,39€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 4,28€          
2.1.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 22 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 38,92-€            38,92-€              -1424,44%
manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€              1503,50%
spese generali % 15,00% 0,32€              0,32€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,25€              0,25€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 2,73€          



2.1.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 25x2,5 mm Rotolo  L = 50 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 36,82-€            36,82-€              -683,48%
manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€              762,53%
spese generali % 15,00% 0,64€              0,64€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,49€              0,49€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 5,39€          
2.1.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 28 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 38,23-€            38,23-€              -1058,65%
manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€              1137,70%
spese generali % 15,00% 0,43€              0,43€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,33€              0,33€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 3,61€          
2.1.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  27 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 60,42-€            60,42-€              -3966,64%
manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€              4045,70%
spese generali % 15,00% 0,18€              0,18€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,14€              0,14€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1,52€          
2.1.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 32x3 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 117,37-€          117,37-€            -1579,63%
manodopera ore 6,0 20,54€            123,24€            1658,68%
spese generali % 15,00% 0,88€              0,88€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,68€              0,68€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 7,43€          
2.1.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 35 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 3,28€              3,28€                79,05%
manodopera ore 0,0 20,54€            -€                  0,00%
spese generali % 15,00% 0,49€              0,49€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,38€              0,38€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 4,15€          
2.1.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  34 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1,27€              1,27€                79,05%
manodopera ore 0,0 20,54€            -€                  0,00%
spese generali % 15,00% 0,19€              0,19€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,15€              0,15€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1,60€          
2.1.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 40x4 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 8,83€              8,83€                79,05%
manodopera ore 0,0 20,54€            -€                  0,00%
spese generali % 15,00% 1,32€              1,32€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,02€              1,02€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 11,17€        



2.1.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 19 mm  diametro interno 42 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 15,42-€            15,42-€              -237,97%
manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€              317,02%
spese generali % 15,00% 0,77€              0,77€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,59€              0,59€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 6,48€          
2.1.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  40 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,72-€              0,72-€                -42,50%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                121,55%
spese generali % 15,00% 0,20€              0,20€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,15€              0,15€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1,69€          
2.1.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 50x4,5 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 13,28€            13,28€              73,38%
manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€                5,68%
spese generali % 15,00% 2,15€              2,15€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,64€              1,64€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 18,09€        
2.1.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 19 mm  diametro interno 54 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 4,37€              4,37€                53,80%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                25,26%
spese generali % 15,00% 0,96€              0,96€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,74€              0,74€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 8,13€          
2.1.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  63 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 0,60-€              0,60-€                -32,52%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                111,57%
spese generali % 15,00% 0,22€              0,22€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,17€              0,17€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1,84€          
2.1.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER 
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO 
Diam 63x6 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 21,02€            21,02€              69,96%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,73€                9,09%
spese generali % 15,00% 3,56€              3,56€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,73€              2,73€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 30,04€        
2.1.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 19 mm  diametro interno 64cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 5,64€              5,64€                57,94%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                21,11%
spese generali % 15,00% 1,15€              1,15€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,88€              0,88€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 9,73€          



2.1.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER 
RETI NON IN VISTA diam  63 mm sp 6  
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1,28-€              1,28-€                -69,34%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,73€                148,39%
spese generali % 15,00% 0,22€              0,22€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,17€              0,17€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 1,84€          
2.1.21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO IN POLIETILENE AD ALTA 
DENSITA'  PEAD PN 16 Diametro est 63 
mm DALMINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 4,68€              4,68€                54,95%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                24,10%
spese generali % 15,00% 1,01€              1,01€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,77€              0,77€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 8,52€          
2.1.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 
UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 16 
mm  Attacco al fi 3/4" CALEFFI 2 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 38,56€            38,56€              77,00%
manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€                2,05%
spese generali % 15,00% 5,94€              5,94€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,55€              4,55€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 50,08€        
2.1.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 
UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 16 
mm  Attacco al fi 3/4" CALEFFI 3 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 40,84€            40,84€              74,09%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,73€                4,96%
spese generali % 15,00% 6,54€              6,54€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 5,01€              5,01€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 55,12€        
2.1.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 
UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 16 
mm  Attacco al fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 45,10€            45,10€              75,61%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                3,44%
spese generali % 15,00% 7,07€              7,07€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 5,42€              5,42€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 59,65€        
2.2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASO SOSPESO BIANCO  POZZI & 
GINORI VASO ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 354,39€          354,39€            78,82%
manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€                0,23%
spese generali % 15,00% 53,31€            53,31€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 40,87€            40,87€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 449,61€      
2.2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

LAVABO  COMPLETO DI SEMICOLONNA 
E MISCELATORE BIANCO  POZZI & 
GINORI LAVABO SEMICOLONNA ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 385,69€          385,69€            78,35%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                0,70%
spese generali % 15,00% 58,37€            58,37€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 44,75€            44,75€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 492,24€      



2.2.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASO PER DISABILI CON ACCESSORI   
DOLOMITE ATLANTIS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 434,04€          434,04€            78,68%
manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€                0,37%
spese generali % 15,00% 65,41€            65,41€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 50,15€            50,15€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 551,66€      
2.2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

LAVABO PER DISABILI SOSPESO IN 
CERAMICA   DOLOMITE ATLANTIS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 263,08€          263,08€            78,74%
manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€                0,31%
spese generali % 15,00% 39,62€            39,62€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 30,37€            30,37€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 334,10€      
2.2.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SERIE DI MANIGLIONI PER DISABILI   
DOLOMITE SERIE ATLANTIS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 503,53€          503,53€            78,31%
manodopera ore 0,2 20,54€            4,79€                0,74%
spese generali % 15,00% 76,25€            76,25€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 58,46€            58,46€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 643,02€      
2.3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASO SOSPESO BIANCO  POZZI & 
GINORI VASO ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 355,22€          355,22€            79,01%
manodopera ore 0,0 20,54€            0,21€                0,05%
spese generali % 15,00% 53,31€            53,31€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 40,87€            40,87€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 449,61€      
2.3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

LAVABO  COMPLETO DI SEMICOLONNA 
E MISCELATORE BIANCO  POZZI & 
GINORI LAVABO SEMICOLONNA ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 388,10€          388,10€            78,84%
manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€                0,21%
spese generali % 15,00% 58,37€            58,37€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 44,75€            44,75€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 492,24€      
2.3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

LAVABO A CANALE SMALTATO PER 
SCUOLE E COMUNITA' BIANCO dim 120 
x 450 x 200 mm POZZI & GINORI cadauno
costo di acquisto Nr. 1 208,92€          208,92€            76,79%
manodopera ore 0,3 20,54€            6,16€                2,26%
spese generali % 15,00% 32,26€            32,26€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 24,73€            24,73€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 272,08€      
2.3.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

RUBINETTO A TEMPO PER DOCCIA + 
BRACCIO DOCCIA E SOFFIONE tempo   
RIVER MAGIC R 7501 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 43,58€            43,58€              63,97%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              15,08%
spese generali % 15,00% 8,08€              8,08€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 6,19€              6,19€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 68,12€        



2.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI 
DA SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 
diam 125 GEBERIT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 14,34€            14,34€              53,52%
manodopera ore 0,3 20,54€            6,84€                25,53%
spese generali % 15,00% 3,18€              3,18€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,44€              2,44€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 26,79€        
2.4.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI 
DA SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 
diam 110 GEBERIT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 12,35€            12,35€              43,16%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              35,89%
spese generali % 15,00% 3,39€              3,39€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 2,60€              2,60€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 28,61€        
2.4.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI 
DA SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 
diam 75 GEBERIT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 2,35€              2,35€                14,74%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              64,31%
spese generali % 15,00% 1,89€              1,89€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,45€              1,45€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 15,97€        
2.4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI 
DA SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 
diam 50 GEBERIT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 21,55-€            21,55-€              -183,93%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              262,98%
spese generali % 15,00% 1,39€              1,39€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,07€              1,07€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 11,72€        
2.4.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PILETTA SIFONATA A PAVIMENTO 15 x 
15   GEBERIT GEBERIT Art 365631161 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 13,86-€            13,86-€              -40,26%
manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€              119,31%
spese generali % 15,00% 4,08€              4,08€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,13€              3,13€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 34,43€        
2.4.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MODULO DI CANALETTA BASSA DI 
RACCOLTA ACQUA PER DOCCE mm 
130 La x 75 P x 500 Lu colore grigio cadauno
costo di acquisto Nr. 1 36,81-€            36,81-€              -681,75%
manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€              760,80%
spese generali % 15,00% 0,64€              0,64€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,49€              0,49€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 5,40€          
2.4.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GRIGLIA PEDONALE DA INSERIRE IN 
CANALETTA BASSA DI RACCOLTA 
ACQUA PER DOCCE dimensione mm 130 
x cadauno
costo di acquisto Nr. 1 77,28-€            77,28-€              -1252,90%
manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€              1331,95%
spese generali % 15,00% 0,73€              0,73€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,56€              0,56€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 6,17€          



2.4.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TESTATA UNICA X PER SCARICO 
CANALETTA BASSA DI RACCOLTA 
ACQUA PER DOCCE  colore grigio cadauno
costo di acquisto Nr. 1 39,31-€            39,31-€              -1760,21%
manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€              1839,27%
spese generali % 15,00% 0,26€              0,26€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,20€              0,20€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 2,23€          
2.4.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GIUNTO CON SCARICO LATERALE O 
INFERIORE  X PER SCARICO 
CANALETTA BASSA DI RACCOLTA 
ACQUA PER cadauno
costo di acquisto Nr. 1 78,56-€            78,56-€              -1723,41%
manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€              1802,47%
spese generali % 15,00% 0,54€              0,54€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,41€              0,41€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 4,56€          
2.5.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLAUDO POMPA DI CALORE     cadauno
costo di acquisto Nr. 1 1,77€              1,77€                3,26%
manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€              75,79%
spese generali % 15,00% 6,43€              6,43€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 4,93€              4,93€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 54,20€        
2.5.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLAUDO IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO    cadauno
costo di acquisto Nr. 1 17,21-€            17,21-€              -20,95%
manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€              100,00%
spese generali % 15,00% 9,74€              9,74€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 7,47€              7,47€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 82,16€        
2.5.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLAUDO IMPIANTO SCARICHI    
COLL IMP SCARICHI cadauno
costo di acquisto Nr. 1 71,99-€            71,99-€              -87,62%
manodopera ore 6,7 20,54€            136,94€            166,68%
spese generali % 15,00% 9,74€              9,74€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 7,47€              7,47€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 82,16€        
3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CASSETTA DA INCASSO PER  GRUPPO  
UNI 70 ATTACCO MOTOPOMPA   art 
35/G  BOCCIOLONE 35/G cadauno
costo di acquisto Nr. 1 79,33€            79,33€              52,08%
manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€              26,97%
spese generali % 15,00% 18,06€            18,06€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 13,85€            13,85€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 152,32€      
3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 
10779 PN 12  ATTACCO VVF UNI 70 
ORIZZONTALE ATT DN  3" COD 2963 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 195,45€          195,45€            65,32%
manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€              13,73%
spese generali % 15,00% 35,48€            35,48€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 27,20€            27,20€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 299,21€      



3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

INSIEME BOCCA ANTINCENDIO UNI 25 -
NASPO-  secondo UNI EN 671/1  
BOCCIOLONE 80/A cadauno
costo di acquisto Nr. 1 111,97€          111,97€            61,99%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              17,06%
spese generali % 15,00% 21,42€            21,42€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 16,42€            16,42€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 180,61€      
3.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PIANTANA CILINDRICA A DOPPIO 
FUSTO PER SOSTEGNO UNI 25  
dimensioni  h 80 cm   BOCCIOLONE 251 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 39,44€            39,44€              56,85%
manodopera ore 0,8 20,54€            15,41€              22,20%
spese generali % 15,00% 8,23€              8,23€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 6,31€              6,31€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 69,38€        
3.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ESTINTORE PORTATILE   A POLVERE 
APPROVATO DAL MINISTERO DEGLI 
INTERNI EN 3 CLASSE: 55A 233BC cadauno
costo di acquisto Nr. 1 16,54€            16,54€              48,77%
manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€              30,28%
spese generali % 15,00% 4,02€              4,02€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 3,08€              3,08€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 33,91€        
3.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO DI POLIETILENE AD ALTA 
DENSITA'  PE 100 sigma 80 PN 16 SDR 
11 IN ROTOLI Diametro est 75 mm 
DALMINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 5,40€              5,40€                48,36%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                30,69%
spese generali % 15,00% 1,33€              1,33€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,02€              1,02€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 11,18€        
3.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO DI POLIETILENE AD ALTA 
DENSITA'  PE 100 sigma 80 PN 16 SDR 
11 IN ROTOLI Diametro est 50 mm 
DALMINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 4,84€              4,84€                46,26%
manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€                32,79%
spese generali % 15,00% 1,24€              1,24€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,95€              0,95€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 10,46€        
3.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBO DI POLIETILENE AD ALTA 
DENSITA'  PE 100 sigma 80 PN 16 SDR 
11 IN ROTOLI Diametro est 40 mm VARIE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 6,22€              6,22€                79,05%
manodopera ore 0,0 20,54€            -€                  0,00%
spese generali % 15,00% 0,93€              0,93€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,72€              0,72€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 7,87€          
3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

Tubo di acciaio zincato trafilato 
mannesmann VM UNI 8863-87 diam 1"1/2 
DALMINE MANNESMANN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 68,29-€            68,29-€              -389,31%
manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€              468,36%
spese generali % 15,00% 2,08€              2,08€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 1,59€              1,59€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 17,54€        



3.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 
SINTETICO A CELLULE CHIUSE 
spessore 13 mm  diametro interno 54 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 26,27-€            26,27-€              -456,88%
manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€              535,93%
spese generali % 15,00% 0,68€              0,68€                11,86%
utile di impresa % 10,00% 0,52€              0,52€                9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 5,75€          
3.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SEGNALETICA SECONDO LEGGE 626     cadauno
costo di acquisto Nr. 1 306,40€          306,40€            79,05%
manodopera ore 0,0 20,54€            -€                  0,00%
spese generali % 15,00% 45,96€            45,96€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 35,24€            35,24€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 387,60€      
3.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO   
VARIE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 162,37€          162,37€            79,05%
manodopera ore 0,0 20,54€            -€                  0,00%
spese generali % 15,00% 24,36€            24,36€              11,86%
utile di impresa % 10,00% 18,67€            18,67€              9,09%
arrotondamento -€                -€                  100,00%

Totale fornitura e posa in opera 205,40€      
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Cod. NP.01 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82       
2 -           
3 -           
4 -           
5 -           
6 Barriera tagliafiamma a sacchetti MT cad 1 16,9 16,90       
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 -           
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 27,72       

di cui:
Totale manodopera MO 10,82      39,02%
Totale materiali MT 16,90      60,98%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 27,72      100,00%

Sicurezza SIC 3% 0,83         

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,77         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,57         

Arrotondamento (+ / -) -0,06

TOTALE 35,00    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

BARRIERA TAGLIAFIAMMA PER CANALE 200X75mm



NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

2/57

Cod. NP.02 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82       
2 -           
3 -           
4 -           
5 -           
6 Barriera tagliafiamma a sacchetti MT cad 1 16,7 16,70       
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 -           
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 27,52       

di cui:
Totale manodopera MO 10,82      39,31%
Totale materiali MT 16,70      60,69%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 27,52      100,00%

Sicurezza SIC 3% 0,83         

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,83         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,68         

Arrotondamento (+ / -) -0,03

TOTALE 35,00    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

BARRIERA TAGLIAFIAMMA PER CANALE 300X75mm



NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

3/57

Cod. NP.03 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82       
2 -           
3 -           
4 -           
5 Cavo resistente al fuoco PH120 MT m 12 1,464 17,57       

6
Cassetta di derivazione con 
morsetti ceramici MT cad 0,25 16,7 4,18         

7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 -           
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 32,56       

di cui:
Totale manodopera MO 10,82      33,22%
Totale materiali MT 21,74      66,78%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 32,56      100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 3,26         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 5,37         

Arrotondamento (+ / -) -0,15

TOTALE 41,04    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO ALLACCIO DIFFUSORE ACUSTICO DA INCASSO  NEL CONTROSOFFITTO



NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

4/57

Cod. NP.04 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,65 21,63 14,06       
2 -           
3 -           
4 Tubo rigido in PVC Diam. 20mm MT m 8 1,4 11,20       
5 Cavo resistente al fuoco PH120 MT m 10 1,464 14,64       

6
Cassetta di derivazione con 
morsetti ceramici MT cad 0,25 16,7 4,18         

7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 4 4,00         
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 48,07       

di cui:
Totale manodopera MO 14,06      29,25%
Totale materiali MT 34,02      70,75%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 48,07      100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 4,81         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 7,93         

Arrotondamento (+ / -) -0,11

TOTALE 60,70    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO ALLACCIO DIFFUSORE ACUSTICO DA ESTERNO  IN ESECUZIONE A VISTA
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Cod. NP.05 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,058 21,63 1,25         
2 -           
3 -           
4 Cavo FG7OR06/1KV 7G1,5mmq MT m 1 1,39 1,39         
5
6
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di collegamento MT a corpo 1 0,3 0,30         
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 2,94         

di cui:
Totale manodopera MO 1,25        42,61%
Totale materiali MT 1,69        57,39%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 2,94        100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 0,29         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 0,49         

Arrotondamento (+ / -) 0,02

TOTALE 3,74      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

m

CAVO ISOLATO IN GOMMA EPR, GUAINA PVC GRIGIA,  SEZ. 7G1,5mmq FG7OR-
0,6/1KV
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Cod. NP.06 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41         
2 -           
3 -           

4
Griglia metallica per lampada o 
pannello allarme MT Nr 1 12 12,00       

5
6
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,6 1,60         
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 19,01       

di cui:
Totale manodopera MO 5,41        28,45%
Totale materiali MT 13,60      71,55%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 19,01      100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 1,90         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,14         

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 24,03    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

GRIGLIA METALLICA DI PROTEZIONE PER LAMPADA DI  SEGNALAZIONE O 
PANNELLO ALLARME



NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

7/57

Cod. NP.07 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47       
2 -           
3 -           
4 Cavo FROR450750V 3G1,5mmq MT m 7 0,35 2,45         
5 Tubo rigido in PVC Diam. 20mm MT m 6 1,4 8,40         
6
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,7 1,70         
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 32,02       

di cui:
Totale manodopera MO 19,47      60,80%
Totale materiali MT 12,55      39,20%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 32,02      100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 3,20         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 5,28         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 40,50    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

INSTALLAZIONE E ALIMENTAZIONE DI REGOLATORE CLIMATICO  FORNITO DA 
ALTRI
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Cod. NP.08 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47       
2 -           
3 -           
4 Cavo FG7OR0671KV 5G1,5mmq MT m 8 0,844 6,75         
5 Tubo rigido in PVC Diam. 25mm MT m 7 1,88 13,16       
6
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,6 2,60         
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 41,98       

di cui:
Totale manodopera MO 19,47      46,37%
Totale materiali MT 22,51      53,63%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 41,98      100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 4,20         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 6,93         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 53,10    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

ALLACCIAMENTO MOTORE MONOFASE ELETTRONICO  IN CAVO 5G1,5mmq
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Cod. NP.09 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63       
2 -           
3 -           

4
Armatura stradale Ministelvio Plus 
3275 Disano MT Nr 1 311,00 311,00     

5
Staffa zincata per fissaggio a 
parete MT Nr 1 58 58,00       

6 Cavo FG7OM106/1KV 2x1,5mmq MT m 5 0,61 3,05         
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 3,7 3,70         
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 397,38     

di cui:
Totale manodopera MO 21,63      5,44%
Totale materiali MT 375,75    94,56%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 397,38    100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 39,74       

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 65,57       

Arrotondamento (+ / -) 0,05

TOTALE 502,74  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

ARMATURA STRADALE 50W-4900lm-700mA OTTICA STRADALE TIPO MINISTELVIO 
PLUS 3275 DISANO
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Cod. NP.10 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63       
2 -           
3 Chiamata bagno disabili MT Nr 1 71,45 71,45       
4
5
6
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 3,7 3,70         
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 96,78       

di cui:
Totale manodopera MO 21,63      22,35%
Totale materiali MT 75,15      77,65%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 96,78      100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 9,68         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 15,97       

Arrotondamento (+ / -) -0,03

TOTALE 122,40  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

CHIAMATA BAGNO PER DISABILI SOTTOTRACCIA TIPO  TICINO LIVING LIGHT
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Cod. NP.11 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82       
2 -           
3 -           
4 Cavo FTG10OM1 3G1,5mmq MT m 6 1,83 10,98       
5 Tubo rigido in PVC Diam. 25mm MT m 4 1,88 7,52         

6
Cassetta di derivazione con 
morsetti ceramici MT m 0,1 16,7 1,67         

7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,50 1,50         
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 32,49       

di cui:
Totale manodopera MO 10,82      33,29%
Totale materiali MT 21,67      66,71%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 32,49      100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 3,25         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 5,36         

Arrotondamento (+ / -) -0,05

TOTALE 41,04    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO LUCE EMERGENZA A VISTA IN CAVO FTG1OM1 3G1,5mmq RESISTENTE AL 
FUOCO
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Cod. NP.12 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22       
2 -           
3 -           
4 Rivelatore di movimento MT Nr 1 20,70 20,70       
5
6
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,50 1,50         
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 38,42       

di cui:
Totale manodopera MO 16,22      42,22%
Totale materiali MT 22,20      57,78%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 38,42      100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 3,84         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 6,34         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 48,60    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI
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Cod. NP.13 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45          
2 -              
3 -              
4 Soccorritore 4,5KVA monofase MT Nr 1 2.944,00 2.944,00     
5 Cavo FT10OM1 3G6mmq MT m 6 3,28 19,68          
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00            
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 2.997,13     

di cui:
Totale manodopera MO 32,45       1,08%
Totale materiali MT 2.964,68  98,92%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 2.997,13  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 299,71        

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 494,53        

Arrotondamento (+ / -) 0,09

TOTALE 3.791,45 

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

SOCCORRITORE DA 4,5KVA 230V/230V-AUTONOMIA 1h CEI-EN 50171 TIPO 
MODULYS EM SOCOMEC
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Cod. NP.14 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22          
2 -              
3 -              
4 Presa 2P+T-16A interbloccata MT Nr 1 64,50 64,50          
5 Cavo FG7OM1 3G2,5mmq MT m 3 0,93 2,79            
6 Tubo rigido in PVC Diam. 25mm MT m 3 1,88 5,64            
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00            
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 90,15          

di cui:
Totale manodopera MO 16,22       17,99%
Totale materiali MT 73,93       82,01%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 90,15       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 9,02            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 14,88          

Arrotondamento (+ / -) 0,1

TOTALE 114,14    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PRESA DA PARETE 2P+T DA 16A CON FUSIBILI TIPO TAIS PALAZZOLI
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Cod. NP.15 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22          
2 -              
3 -              
4 Presa 2P+T-16A interbloccata MT Nr 1 85,30 85,30          
5 Cavo FG7OM1 5G2,5mmq MT m 3 1,41 4,23            
6 Tubo rigido in PVC Diam. 25mm MT m 3 1,88 5,64            
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00            
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 112,39        

di cui:
Totale manodopera MO 16,22       14,43%
Totale materiali MT 96,17       85,57%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 112,39     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 11,24          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 18,54          

Arrotondamento (+ / -) 0,09

TOTALE 142,27    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PRESA DA PARETE 3P+N+T DA 16A CON FUSIBILI TIPO TAIS PALAZZOLI



NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

16/57

Cod. NP.16 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82          
2 -              
3 -              

4
Corpo illuminante Meridiana 
Disano led 17w MT Nr 1 145,55 145,55        

5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00            
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 157,37        

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       6,87%
Totale materiali MT 146,55     93,13%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 157,37     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 15,74          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 25,97          

Arrotondamento (+ / -) -0,03

TOTALE 199,04    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

CORPO ILLUMINANTE DA ESTERNO A LED IP65 17W  TIPO MERIDIANA 1282 
DISANO
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Cod. NP.17 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41            
2 -              
3 -              

4
Corpo illuminante Oblò Disano 
led 21w MT Nr 1 59,00 59,00          

5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00            
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 65,41          

di cui:
Totale manodopera MO 5,41         8,27%
Totale materiali MT 60,00       91,73%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 65,41       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 6,54            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 10,79          

Arrotondamento (+ / -) 0,05

TOTALE 82,79      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA DA ESTERNO A LED IP65 21W TIPO OBLO' DISANO
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Cod. NP.18 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82          
2 -              
3 -              

4
Plafoniera incasso led panel 
Disano 31w MT Nr 1 53,70 53,70          

5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00            
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 65,52          

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       16,51%
Totale materiali MT 54,70       83,49%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 65,52       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 6,55            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 10,81          

Arrotondamento (+ / -) 0,05

TOTALE 82,93      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA PER LED 31W-3700lm-4000K TIPO LED PANEL DISANO
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Cod. NP.19 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82          
2 -              
3 -              

4
Plafoniera fluorescente 1x18w 
Linda Inox HF Filippi MT Nr 1 22,32 22,32          

5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00            
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 35,14          

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       30,78%
Totale materiali MT 24,32       69,22%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 35,14       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 3,51            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 5,80            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 44,46      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA FLUORESCENTE DA ESTERNO IP 65 1X18W  TIPO LINDA INOX 
ELETTRONICO HF FILIPPI
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Cod. NP.20 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45          
2 -              
3 -              

4
Corpo illuminante Lem3 HO 
Sport Filippi MT Nr 1 508,33 508,33        

5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 4,00 4,00            
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 544,78        

di cui:
Totale manodopera MO 32,45       5,96%
Totale materiali MT 512,33     94,04%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 544,78     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 54,48          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 89,89          

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 689,13    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

CORPO ILLUMINANTE LED 231W-28600 lm TIPO LEM3 HO  SPORT FILIPPI
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Cod. NP.21 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82          
2 -              
3 -              

4
Plafoniera 1x24w Linda Led 
Filippi MT Nr 1 52,05 52,05          

5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00            
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 64,87          

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       16,67%
Totale materiali MT 54,05       83,33%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 64,87       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 6,49            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 10,70          

Arrotondamento (+ / -) -0,03

TOTALE 82,02      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP65 1x24W TIPO LINDA LED ELETTRONICO 
FILIPPI
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Cod. NP.22 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,025 21,63 0,54            
2 -              
3 -              

4
Cavo unipolare N07G9K 16mmq

MT m 1 1,36 1,36            
5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 1,90            

di cui:
Totale manodopera MO 0,54         28,45%
Totale materiali MT 1,36         71,55%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 1,90         100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 0,19            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 0,31            

Arrotondamento (+ / -) -0,02

TOTALE 2,38        

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

m

CAVO SENZA GUAINA ISOLATO IN GOMMA ELASTOMERICA  SEZ. 16mmq TIPO 
N07G9K
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Cod. NP.23 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,085 21,63 1,84            
2 -              
3 -              

4
Cavo unipolare N07G9K 50mmq

MT m 1 4,03 4,03            
5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 5,87            

di cui:
Totale manodopera MO 1,84         31,33%
Totale materiali MT 4,03         68,67%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 5,87         100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 0,59            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 0,97            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 7,43        

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

m

CAVO SENZA GUAINA ISOLATO IN GOMMA ELASTOMERICA  SEZ. 50mmq TIPO 
N07G9K



NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

24/57

Cod. NP.24 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63          
2 -              
3 -              
4 Consolle BM3804 RCF MT Nr 1 492,00 492,00        
5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 513,63        

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       4,21%
Totale materiali MT 492,00     95,79%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 513,63     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 51,36          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 84,75          

Arrotondamento (+ / -) 0,06

TOTALE 649,80    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

CONSOLLE DI GESTIONE SISTEMA DXT 3000 EVAC A 6 TASTI  TIPO BM3804 RCF
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Cod. NP.25 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,8 21,63 17,30          
2 -              
3 -              

4
Proiettore di suono DP1420EN 
RCF MT Nr 1 106,40 106,40        

5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 123,70        

di cui:
Totale manodopera MO 17,30       13,99%
Totale materiali MT 106,40     86,01%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 123,70     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 12,37          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 20,41          

Arrotondamento (+ / -) -0,03

TOTALE 156,46    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

DIFFUSORE ACUSTICO DA ESTERNO A PROIETTORE CON  TRASFORMATORE 
TIPO DP1420EN RCF A EN 54-24
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Cod. NP.26 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 5 21,63 108,15        
2 -              
3 -              

4
Amplificatore 4 canali MX 3250/4 
RCF MT Nr 1 3.167,35 3.167,35     

5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 36,00 36,00          

13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 3.311,50     

di cui:
Totale manodopera MO 108,15     3,27%
Totale materiali MT 3.203,35  96,73%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 3.311,50  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 331,15        

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 546,40        

Arrotondamento (+ / -) -0,05

TOTALE 4.189,00 

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

AMPLIFICATORE 4 CANALI 250W DA PARETE/RACK PER IMPIANTI EVAC TIPO 
MX 3250/4 RCF 
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Cod. NP.27 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41            
2 -              
3 -              

4
Diffusore acustico da incasso 
PL68EN RCF MT Nr 1 48,00 48,00          

5  
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 53,41          

di cui:
Totale manodopera MO 5,41         10,12%
Totale materiali MT 48,00       89,88%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 53,41       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 5,34            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 8,81            

Arrotondamento (+ / -) -0,02

TOTALE 67,54      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

DIFFUSORE ACUSTICO DA INCASSO 6W CON TRASFORMATORE  100V TIPO 
PL68EN RCF
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Cod. NP.28 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2,3 21,63 49,75          
2 -              
3 -              
4 Rivelatore di fumo tipo SD 851E MT Nr 1 20,52 20,52          

5
Rivelatore di fumo per condotte 
tipo D2E MT Nr 1 114,12 114,12        

6 Tubo di campionamento DST 1.5 MT Nr 1 7,6 7,60            
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 191,99        

di cui:
Totale manodopera MO 49,75       25,91%
Totale materiali MT 142,24     74,09%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 191,99     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 19,20          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 31,68          

Arrotondamento (+ / -) 0,04

TOTALE 242,91    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE PER CONDOTTO,  CON SONDA E 
CONTENITORE TIPO NOTIFIER
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Cod. NP.29 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82          
2 -              
3 -              
4 Segnalatore Indicator MT Nr 1 8,55 8,55            
5 Cavo FTG10OHM1/4 2X1mmq mt m 3 2,10 6,30            
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 25,67          

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       42,14%
Totale materiali MT 14,85       57,86%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 25,67       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,57            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,23            

Arrotondamento (+ / -) 0,02

TOTALE 32,49      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

SEGNALATORE LUMINOSO PER RILEVATORI SOPRA IL  CONTROSOFFITTO 
TIPO INDICATOR NOTIFIER
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Cod. NP.30 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22          
2 -              
3 -              
4 Pulsante allarme incendio M3A MT Nr 1 10,80 10,80          
5
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 27,02          

di cui:
Totale manodopera MO 16,22       60,03%
Totale materiali MT 10,80       39,97%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 27,02       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,70            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,46            

Arrotondamento (+ / -) 0,02

TOTALE 34,20      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PULSANTE A MEMBRANA RIARMABILE CONVENZIONALE  PER ALLARME 
INCENDIO TIPO M3A NOTIFIER
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Cod. NP.31 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45          
2 -              
3 -              
4 Pannello allarme PAN1A-EU MT Nr 1 109,50 109,50        
5
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 141,95        

di cui:
Totale manodopera MO 32,45       22,86%
Totale materiali MT 109,50     77,14%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 141,95     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 14,19          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 23,42          

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 179,55    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO ALLARME INCENDIO EN54-3/23  TIPO PAN1A-EU 
NOTIFIER
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Cod. NP.32 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63          
2 -              
3 -              
4 Rivelatore di fumo tipo SD 851E MT Nr 1 20,52 20,52          
5 Base per rivelatore tipo B401 MT Nr 1 6,80 6,80            
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 48,95          

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       44,19%
Totale materiali MT 27,32       55,81%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 48,95       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 4,90            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 8,08            

Arrotondamento (+ / -) -0,02

TOTALE 61,90      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE TIPO  SD-851E + B401 
NOTIFIER
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Cod. NP.33 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4,5 21,63 97,34          
2 -              
3 -              
4 Centrale VSN4 Plus MT Nr 1 244,10 244,10        
5 Batteria 7A/h MT Nr 2 19,67 39,34          
6 Cavo FG7OM106/1KV 3G1,5mmq MT m 4 0,73 2,92            
7 Cavo FTG10OHM1/4 2X1mmq MT m 4 2,1 8,40            
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 392,10        

di cui:
Totale manodopera MO 97,34       24,82%
Totale materiali MT 294,76     75,18%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 392,10     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 39,21          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 64,70          

Arrotondamento (+ / -) -0,1

TOTALE 495,90    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

CENTRALE RIVELAZIONE FUMI CONVENZIONALE A 4 ZONE  TIPO VSN4 PLUS 
NOTIFIER
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Cod. NP.34 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45          
2 -              
3 -              
4 Presa RJ45 Cat. 6 UTP a vista MT Nr 1 71,85 71,85          
5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 104,30        

di cui:
Totale manodopera MO 32,45       31,11%
Totale materiali MT 71,85       68,89%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 104,30     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 10,43          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 17,21          

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 131,93    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO PRESA RJ45 CAT.6 UTP IN ESECUZIONE A VISTA  CON ADATTATORE 
TIPO LIVING LIGHT TICINO
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Cod. NP.35 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,25 21,63 27,04          
2 -              
3 -              

4
Presa RJ45 Cat. 6 UTP 
sottotraccia MT Nr 1 56,92 56,92          

5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 83,96          

di cui:
Totale manodopera MO 27,04       32,20%
Totale materiali MT 56,92       67,80%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 83,96       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 8,40            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 13,85          

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 106,20    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO PRESA RJ45 CAT.6 UTP SOTTOTRACCIA CON  ADATTATORE TIPO 
TICINO LIVING LIGHT
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Cod. NP.36 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82          
2 -              
3 -              
4 Pulsante di emergenza MT Nr 1 37,90 37,90          
5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 48,72          

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       22,20%
Totale materiali MT 37,90       77,80%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 48,72       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 4,87            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 8,04            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 61,62      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PULSANTE D'EMERGENZA CON LAMPADA SPIA  IN CASSETTA DA ESTERNO
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Cod. NP.37 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 50 21,63 1.081,50     
2 -              
3 -              

4

Quadro elettrico QA con le 
apparecchiature riportate nello 
schema progettuale MT Nr 1 6.017,32 6.017,32     

5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 7.098,82     

di cui:
Totale manodopera MO 1.081,50  15,23%
Totale materiali MT 6.017,32  84,77%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 7.098,82  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 709,88        

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 1.171,31     

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 8.980,00 

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

QUADRO ELETTRICO GENERALE (QA) COME DA SCHEMA E RELAZIONE 
TECNICA ALLEGATI
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Cod. NP.38 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 18 21,63 389,34        
2 -              
3 -              

4

Quadro elettrico QB con le 
apparecchiature riportate nello 
schema progettuale MT Nr 1 1.953,00 1.953,00     

5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 2.342,34     

di cui:
Totale manodopera MO 389,34     16,62%
Totale materiali MT 1.953,00  83,38%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 2.342,34  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 234,23        

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 386,49        

Arrotondamento (+ / -) -0,06

TOTALE 2.963,00 

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TECNOLOGICA (QB) COME  DA SCHEMA E 
RELAZIONE TECNICA ALLEGATI
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Cod. NP.39 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,025 21,63 0,54            
2 -              
3 -              

4

Plafoniera autoalimentata tipo 
OVA  CLICK  SIGNAL  ACTIVA  
M28SA/1 MT Nr 1 88,20 88,20          

5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 88,74          

di cui:
Totale manodopera MO 0,54         0,61%
Totale materiali MT 88,20       99,39%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 88,74       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 8,87            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 14,64          

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 112,27    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA A LED LEGGIB.27m  
LEGGIBILITA' 27m MONOFACCIALE CON AUTODIAGNOSI
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Cod. NP.40 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 5 21,63 108,15        
2 -              
3 -              

4

Quadro  modulare  per  pannelli  a  rack  
19"  con  portella 600x400x600mm con:  
n.2  patch  panel 19" 1U a 24 con prese 
RJ45 Cat.6                                                   
n.1  pannello  di  alimentazione  costituito  
da  6 prese                                              
ripiani e patch cord RJ45/RJ45 cat.6 
UTP, lungh.1m

MT Nr 1 540,71 540,71        
5  

6  

7  

8  -              
9  

10  

11  -              
12  

13  

14  -              
15 -              

Sommano voci elementari 648,86        

di cui:
Totale manodopera MO 108,15     16,67%
Totale materiali MT 540,71     83,33%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 648,86     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 64,89          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 107,06        

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 820,80    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

QUADRO PERMUTATORE GENERALE CABLAGGIO  STRUTTURATO 9U 
Dim.600Lx400Px600Hmm
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Cod. NP.41 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63          
2 -              
3 -              

4
Presa microfonica con 
collegamento MT Nr 1 29,73 29,73          

5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 51,36          

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       42,11%
Totale materiali MT 29,73       57,89%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 51,36       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 5,14            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 8,47            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 64,98      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PRESA MICROFONICA  



Cod. NP.42 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,45 21,63 9,73            
2 -              
3 -              

4
Cavo FTG10OHM1/4 2X1,5mmq

MT m 5 2,52 12,60          
5 Tubo rigido in PVC Diam. 20mm MT m 4 1,20 4,80            

6
Cassetta di derivazione 
100x100x50mm

MT Nr 0,2
4,00 0,80            

7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 27,93          

di cui:
Totale manodopera MO 9,73         34,85%
Totale materiali MT 18,20       65,15%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 27,93       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,79            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,61            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 35,34      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO ALLACCIO PULSANTE/RIVELATORE ALLARME INCENDIO,  IN CAVO 
RESISTENTE AL FUOCO 30min
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Cod. NP.43 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,26 21,63 5,62            
2 -              

3
Cavo FTG10OHM1/4 2X2,5mmq

MT m 3 3,4 10,20          

4
Cavo FTG10OHM1/4 2X1,5mmq

MT m 1 2,52 2,52            
5 Tubo rigido in PVC Diam. 20mm MT m 3 1,20 3,60            

6
Cassetta di derivazione 
100x100x50mm

MT Nr 0,2
4,00 0,80            

7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 22,74          

di cui:
Totale manodopera MO 5,62         24,73%
Totale materiali MT 17,12       75,27%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 22,74       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,27            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,75            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 28,78      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO ALLACCIO PANNELLO OTTICO-ACUSTICO/CAMPANA IN CAVO 
RESISTENTE AL FUOCO MIN. 30min
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Cod. NP.44 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2 21,63 43,26          
2 -              
3 -              
4 Alimentatore HLS PS25 MT Nr 1 157,00 157,00        
5 Batteria 17 A/h MT Nr 2 37,80 75,60          
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 275,86        

di cui:
Totale manodopera MO 43,26       15,68%
Totale materiali MT 232,60     84,32%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 275,86     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 27,59          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 45,52          

Arrotondamento (+ / -) 0,04

TOTALE 349,00    

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc CON BATTERIE, TIPO  HLS PS25 
NOTIFIER
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Cod. NP.45 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,85 21,63 18,39          
2 -              

3
Cavo bus twistato a 2 conduttori

MT m 10 0,142 1,42            
4 Tubo Flex.corrugato Diam.16mm MT m 9 0,35 3,15            

5
Cassetta di derivazione da 
incasso 118x96x50mm MT Nr 0,25 1,18 0,30            

6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 23,25          

di cui:
Totale manodopera MO 18,39       79,08%
Totale materiali MT 4,87         20,92%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 23,25       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,33            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,84            

Arrotondamento (+ / -) 0,03

TOTALE 29,44      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO ALLACCIO PANNELLO COMANDO VENTILCONVETTORE
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Cod. NP.46 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47          
2 -              
3 Cavo N07G9K 1,5mmq MT m 42 0,18 7,56            
4 Tubo Flex.corrugato Diam.25mm MT m 14 0,70 9,80            

5
Cassetta di derivazione da 
incasso 118x96x50mm MT Nr 0,75 1,36 1,02            

6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 37,85          

di cui:
Totale manodopera MO 19,47       51,44%
Totale materiali MT 18,38       48,56%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 37,85       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 3,78            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 6,24            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 47,88      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO ALLACCIO ELETTROTESTINE COLLETTORE PANNELLI RADIANTI
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Cod. NP.47 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,4 21,63 8,65            
2 -              

3
Punto allaccio termostao 
ambiente a gestione MT Nr 1 13,48 13,48          

4
5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 22,13          

di cui:
Totale manodopera MO 8,65         39,09%
Totale materiali MT 13,48       60,91%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 22,13       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,21            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,65            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 28,00      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO ALLACCIO TERMOSTATO AMBIENTE A SISTEMA DI GESTIONE
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Cod. NP.48 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,75 21,63 37,85          
2 -              

3
Cavo bus twistato a 2 conduttori

MT m 45 0,142 6,39            
4 Tubo Flex.corrugato Diam.16mm MT m 10 0,35 3,50            

5
Cassetta di derivazione da 
incasso 118x96x50mm MT Nr 0,5 1,18 0,59            

6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 48,33          

di cui:
Totale manodopera MO 37,85       78,32%
Totale materiali MT 10,48       21,68%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 48,33       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 4,83            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 7,97            

Arrotondamento (+ / -) 0,06

TOTALE 61,20      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO ALLACCIO PANNELLO REMOTO POMPA DI CALORE
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Cod. NP.49 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41            
2 -              

3
Modulo fotovoltaico 250 Wp tipo 
S610SPP Solsonica MT Nr 1 135,00 135,00        

4
5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 140,41        

di cui:
Totale manodopera MO 5,41         3,85%
Totale materiali MT 135,00     96,15%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 140,41     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 14,04          

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 23,17          

Arrotondamento (+ / -) 0,03

TOTALE 177,65    

Nr

MODULO FOTOVOLTAICO IN SILICIO POLICRISTALLINO 250W TIPO S610 SPP 
SOLSONICA
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Cod. NP.50 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41            
2 -              
3 Profilati in alluminio a C MT m 2 5,75 11,50          
4
5
6
7
8 -              
9
10
11 Accessori di fissaggio MT Nr 1 3 3,00            
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 19,91          

di cui:
Totale manodopera MO 5,41         27,16%
Totale materiali MT 14,50       72,84%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 19,91       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 1,99            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,28            

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 25,17      

Nr

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE PER  MODULO FOTOVOLTAICO  SU TETTI 
INCLINATI
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Cod. NP.51 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4 21,63 86,52          
2 -              

3
Inverter 20 KWp tipo Trio-20.0-TL-
OUTD ABB MT Nr 1 3.830,00 3.830,00     

4
5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 3.916,52     

di cui:
Totale manodopera MO 86,52       2,21%
Totale materiali MT 3.830,00  97,79%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 3.916,52  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 391,65        

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 646,23        

Arrotondamento (+ / -) -0,15

TOTALE 4.954,25 

Nr

INVERTER PER POTENZA FINO A 20KWp, TIPO AURORA  TRIO-20.0-TL-OUTD 
DELLA DITTA ABB
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Cod. NP.52 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 6 21,63 129,78        
2 -              

3

Centralino modulare a 72 moduli 
contenente:                                             
n. 10 sezionatori 2x50A per 
corrente continua;                      n.  
2  portafusibili  bipolari  con  
fusibili  per corrente                     
n. 2 scaricatori di sovratensione 
per stringa fotovoltaica  continua   
n.2 bobine di apertura per 
sezionatori                MT Nr 1 1.185,70 1.185,70     

4
5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 1.315,48     

di cui:
Totale manodopera MO 129,78     9,87%
Totale materiali MT 1.185,70  90,13%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 1.315,48  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 131,55        

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 217,05        

Arrotondamento (+ / -) -0,08

TOTALE 1.664,00 

Nr

QUADRO INGRESSO INVERTER
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Cod. NP.53 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 10 21,63 216,30        
2 -              

3

Cassa modulare metallica a 96 
moduli contenente:                     
n° 2 interruttori MTD 4x40A - 
0,3A - Cl A - 6KA                      
n°1 interruttore MTD 4x63A - 
0,3A - Cl A - 6KA con bobina di 
apertura a lancio di corrente                                               
n° 1 interruttore MT 1P+Nx10A - 
6KA                                         n° 
1 interruttore non automatico 
4x80A                                                    
n° 1 contattore quadripolare 
4x63A - AC3                                                 
n°1 sezionatore con fusibili 3P+N 
e fusibili da 2A                                     
n° 1 relè di protezione con 
funzione di SPI tipo Lovato 
PMVF51 conforme alle Norme 
CEI 0-21                                                                               
n° 2 attivatori stabilizzati tipo 
Punto Zero CA-3                                                                             
n. 10 sezionatori 2x50A per 
corrente continua;                      n.  
2  portafusibili  bipolari  con  
fusibili  per corrente                     
n. 2 scaricatori di sovratensione 
per stringa fotovoltaica  continua   
n.2 bobine di apertura per 
sezionatori                MT Nr 1 1.720,50 1.720,50     

4
5
6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 1.936,80     

di cui:
Totale manodopera MO 216,30     11,17%
Totale materiali MT 1.720,50  88,83%

Nr

QUADROUSCITA INVERTER
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Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 1.936,80  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 193,68        

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 319,57        

Arrotondamento (+ / -) -0,05

TOTALE 2.450,00 



NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

55/57

Cod. NP.54 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,02 21,63 0,43         
2 -           
3 -           
4 Cavo FG21M21/1KV 1x6mmq MT m 1 1,52 1,52         
5
6
7 -           
8 -           
9
10
11 -           
12 -           
13
14 -           
15 -           

Sommano voci elementari 1,95         

di cui:
Totale manodopera MO 0,43        22,16%
Totale materiali MT 1,52        77,84%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 1,95        100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 0,20         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 0,32         

Arrotondamento (+ / -) 0,03

TOTALE 2,50      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

m

CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TIPO 
FG21M21 1X6mmq
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Cod. NP.55 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 50 21,63 1.081,50     
2 -              
3 -              
4 Spese per pratiche fotovoltaico  €   104,00        
5
6
7 -              
8 -              
9
10
11 -              
12 -              
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 1.185,50     

di cui:
Totale manodopera MO 1.081,50  91,23%
Totale materiali MT -          0,00%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 1.081,50  91,23%

Maggiorazione spese generali SG 10% 118,55        

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 195,61        

Arrotondamento (+ / -) 0,34

TOTALE 1.500,00 

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PRATICHE PER CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, OTTENIMENTO CONVENZIONE CON 
GSE E UFFICIO DOGANE



NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

57/57

Cod. NP.56 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63          
2 -              

3
Cavo bus twistato a 2 conduttori

MT m 12 0,142 1,70            
4 Tubo Flex.corrugato Diam.16mm MT m 10 0,35 3,50            

5
Cassetta di derivazione da 
incasso 118x96x50mm MT Nr 0,25 1,18 0,30            

6
7
8 -              
9
10
11 -              
12
13
14 -              
15 -              

Sommano voci elementari 27,13          

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       79,73%
Totale materiali MT 5,50         20,27%
Totale noleggi NO -          0,00%
Totale trasporti TR -          0,00%

Sommano 27,13       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,71            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,48            

Arrotondamento (+ / -) -0,12

TOTALE 34,20      

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PUNTO ALLACCIO PANNELLO COMANDO RECUPERATORE DI CALORE
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