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ANALISI DEI NUOVI PREZZI

OPERE EDILI



INCIDENZA
B Utile Spese
Nr Tariffa Voci di MISURAZIONE Unita Misura u.';ft‘:r‘i’o diimpresa Generali MDO MAT ATT
1 CCdP.001.11.001 R|m02|one di recinzione |p ret_l metalliche fissate a pian ... arri del materiale di m 12,30 € 112€ 146€ 7,78 € - 194 €
risulta e trasporto alla discarica.
10% 15% 80,00% 0,00% 20,00% I
2 CCdP.010.14 Copertu.ra_ metalllcg in lastre grecate di alluminio prever ... lluminio mq. 28,16 € 2,56 € 334 € 4,01€ 17,81€ 0,45 €
preverniciata colori standard a scelta della D.L.
10% 15% 18,00% 80,00% 2,00% I
3 CCdP.010.15 Copertu.ra_ metalllcg in alluminio naturale spessore 7/10, ... luminio mq. 39,00 € 3,55 € 4,62 € 5,55 € 2466 € 0,62 €
preverniciato colori standard a scelta della D.L..
10% 15% 18,00% 80,00% 2,00% I
4 CCdP.013.50 Reallzza_zwne dl_basan.ner}tl Per lucernari in muratura di ... esecutivi. Per n. 492,00 € 4473 € 5834 € 233,36 € 155,57 € -
lucernari delle dimensioni di cm. 250x100.
10% 15% 60,00% 40,00% 0,00% I
5 CCdP.013.51 Reallzza_zwne dl_basan.ner}tl Per lucernari in muratura di ... esecutivi. Per n. 451,00 € 41,00 € 5348 € 213,91 € 142,61 € . €
lucernari delle dimensioni di cm. 200x100.
10% 15% 60,00% 40,00% 0,00% I
6 CCdP.013.52 Reallzza_zwne dl_basan.ner}tl Per lucernari in muratura di ... i esecutivi. Per n. 287,00 € 26,09 € 3403 € 136,13 € 90,75 € . €
lucernari delle dimensioni di cm. 106x76.
10% 15% 60,00% 40,00% 0,00% I
7 CCdP.013.53 Reallzza_zwne dl_basan.ner}tl Per lucernari in muratura di ... esecutivi. Per n. 393,60 € 3578 € 46,67 € 186,69 € 124,46 € -
lucernari delle dimensioni di cm. 150x100.
10% 15% 60,00% 40,00% 0,00% I
8 CCdP.015.09 Contrqurete_ composFa da. doppia IasFra in cartongesso fis ... ti di profilati mq. 18,70 € 170€ 222€ 5,91€ 8,87 € -
metallici per il fissaaaio dei serramenti.
10% 15% 40,00% 60,00% 0,00% I
9 CCdP.015.10.01 Pargte dl_\/lsorla d.l Fartgngesso composta da una struttura ... esi calcoli e mq. 35,20 € 3,20 € 417 € 11,13 € 16,70 € . €
certificazione antisismica. Spessore cm. 15.
10% 15% 40,00% 60,00% 0,00% |
10  CCdP.015.10.10 Compenso per utilizzlo d} lastra in cartz?ngesso del tipo i ... bienti umidi (tipo mq. 4,00 € 0,36 € 0,47 € R 3,16 € —
Gvproc DuraGvp Activ'Air o eauivalenti)
10% 15% 0,00% 100,00% 0,00% I
Compenso per |'utilizzo di lastre per rendere le paretii ... dilastre tipo mq. 5,50 € _ _
11 CCdP.015.10.11 Gvproc DURAGYP 13 Activ'Air o eauivalenti 050 € D65¢€ € 435¢€ €
10% 15% 0,00% 100,00% 0,00% I
12 CCdP.016.03 Fornitura e posa di vespaio a secco in misto stabilizzato ... perfetta regola mc. 27,00 € 2,45 € 3,20 € 7,90 € 11,31 € 2,13 €
10% 15% 37,00% 53,00% 10,00% I
13 CCdP.017.03 Mas_settg |p c_alcestruz_zo _per sottofqndl dello spessore di ... la d' arte secondo mq. 14,00 € 127 € 166 € 8,30 € 277€ -
le disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 75,00% 25,00% 0,00% I
14 CCdP.028.08.009 |Pluviali in alluminio di forma circolare diam. cm. 10 ml. 24,00 € 2,18 € 2,85 € 10,43 € 8,54 € - £
10% 15% 55,00% 45,00% 0,00% I
15  CCdP.030.12.01 Fornitura e posa di ca_ncelll in acciaio FeB360 costituiti ... rfetta regola d'arte. a corpo 1.800,00 € 163,64 € 213,44 € 327,27 € 1.095,65 € -
Cancello scorrevole dim. cm 400x150.
10% 15% 23,00% 77,00% 0,00% I
16 CCdP.030.12.03 F?rnltura e posa di cancelli _|n acciaio FeB360 costituiti ... perfetta regola a corpo 1.000,00 € 90,91 € 118,58 € 181,82 € 608,70 € . €
d'arte. Cancello pedonale dim. cm 170x150.
10% 15% 23,00% 77,00% 0,00% |
17  CCdP.030.12 .04 Folrnltura e pose? C|I. canFelll in acciaio FeB360 costituiti ... 00 (a due ante con n. 350,00 € 31.82€ 4150 € 63,64 € 213,04 € —
chiusura con chiavistelli e lucchetto).
10% 15% 23,00% 77,00% 0,00% |
18 CCdP.030.13 fornltura e posa in opera dlytubolarl in acciaio zincato ... r dare il lavoro finito ml. 95,00 € 8,64 € 11,26 € 17,27 € 5783 € -
in opera a perfetta reaola d'arte.
10% 15% 23,00% 77,00% 0,00% I
19 CCdP.042.08 Zf)ccol.ln.o b_attlscop_a |n_ p.v.C. del.colore a scelta della ... ola d'arte secondo le ml. 5,00 € 0,45 € 0,59 € 107 € 2,89 € -
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 27,00% 73,00% 0,00% I
20 CCdP.046.06  |-UCERNARIO CONTINUO IN POLICARBONATO COMPATTO (PC) + VELA ... m cad 11.450,00 € 1.040,91 € 1357,71€ 1.810,28 € 7.24111€ . €
180 x 2900 Luce esterna cm 195 x 2915
10% 15% 20,00% 80,00% 0,00% I
21 CCdP.046.07 LUCERNARI MON.OLITICI IN POI__ICARBONA'I_'O.COMPA'I'I'O (PC) + VEL ... con  a corpo 12.057,63 € 1.096,15 € 142976 € 1.906,34 € 7.625,38 € -
sensore per la chiusura automatica in caso di bioaaia.
10% 15% 20,00% 80,00% 0,00% I
22 CCdP.047.11.07 Porta interna con.struttura in legno, tamburata liscia in ... ne cm 90x210 cad 320,00 € 29.09 € 37,94 € 48,06 € 204,90 € -
completamente cieca. colore a scelta della DL
10% 15% 19,00% 81,00% 0,00% |
23 CCdP.048.01 Polrtone a |IPI’0 impacchettabile su QUe lati, tipo PL-PU d ... il sistema di mq. 160,00 € 14,55 € 18,97 € 2277 € 103,72 € —
chiusura a libro perfettamente funzionante.
10% 15% 18,00% 82,00% 0,00% I
24 CCdP.050.01 Fornitura e_posa .|n <_3pera di Porte per esternoin pvca 5 ... satinato a scelta cad 750,00 € 68,18 € 88,93 € 59,20 € 533,60 € —
della DL. Dimensioni: 90x250 a due ante
10% 15% 10,00% 90,00% 0,00% |
25 CCdP.050.02 Fornitura e posa in logera di Porte per esterno in pvc a 5 ... sioni: 170x250 a cad 1.400,00 € 127,27 € 166,01 € 110,67 € 996,05 € —
due ante (con manialione. paaato a parte)
10% 15% 10,00% 90,00% 0,00% I
26 CCdP.050.03 Fornitura e posa in logera di Porte per esterno in pvc a 5 ... sioni: 140x250 a cad 1.150,00 € 104,55 € 136,36 € 90,91 € 818,18 € —
due ante (con manialione. paaato a parte)
10% 15% 10,00% 90,00% 0,00% I
27 CCdP.053.01 A55|§tenzlal myrarla aI{esgcuzmne C|I. impianti idrico-sani ... a d'arte e secondo a corpo 3.500,00 € 318,18 € 415,02 € 2.351,78 € 276,68 € 138,34 €
le disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 85,00% 10,00% 5,00% I
28  CCdP.065.01.10 Pf)zzetltllprgfabbrlqtl glfonatl perl innesto pluviali, for ... ola d'arte secondo le cad 18,00 € 164 € 213 € 10,96 € 327 € —
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 77,00% 23,00% 0,00% I
29 CCdP.071.01 Recinzione con rete metallica zincata e plastificata a ma ... o le disposizioni ml. 27,88 € 2,53 € 3,31€ 15,43 € 6,61 € - €
10% 15% 70,00% 30,00% 0,00% I
Realizzazione di recinzione costituita da fondazione a sa ... residuo. Sezione ml. 106,60 €
30 CCdP.071.04 muretto cm 20x100 h & Ciabatta cm 30x50. 9,69 € 12,64 € 63,20 € 21,07 € €
10% 15% 75,00% 25,00% 0,00% |
31 CCdP.074.01.02 Ft_)ranura e p05§ di canallzza;lone_ interrata per rete tel ... sposizioni della ml. 20,50 € 186 € 243 € 14,58 € 162€ -
Direzione Lavori e le normative di leaae.
10% 15% 90,00% 10,00% 0,00% |
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Nr Tariffa Voci di MISURAZIONE Unita Misura :-::etzaz:o diimpresa Generali MDO MAT ATT
32 CCdP.074.02.02 Poz_zettl Pr.efa_bbrlcan _dl r_accordo e Qerlva1|one per la | ... ola d'arte secondo cad 114,80 € 10,44 € 13,61 € 40,84 € 4538 € 4,54 €
le disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 45,00% 50,00% 5,00% I
33 CCdP.075.05.01 Opere relative alla ret_e acqua-antln_cendw c_omprendente | ... natura e ml. 29,52 € 2,68 € 3,50 € 16,34 € 233€ 4,67 €
rullatura. pronto per ricevere la pavimentazione.
10% 15% 70,00% 10,00% 20,00% I
34 CCdP.075.13 Formazul)ne di rpanufa_ttg in c.a. per l'alloggiamento dei c ... oro finito ed a n. 616,00 € 56,00 € 73,04 € 35548 € 107,13 € 2435€
reaola d'arte. Dimensioni cm. 110x90x150h.
10% 15% 73,00% 22,00% 5,00% I
35 CCdP.075.14 Poz_zettl Pr.efa_bbrlcan _dl a_lloggnamerjto del contatore del ... ola d'arte secondo cad 297,50 € 27.05€ 3528 € 44,68 € 178,74 € 11,76 €
le disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 19,00% 76,00% 5,00% I
36 CCdP.076.01.02 Ft_)rmFura e p05§ di canallzza;lone_ interrata per rete ene ... sposizioni della ml. 20,50 € 186 € 243 € 13,77 € 162€ 0,81€
Direzione Lavori e le normative di leaae.
10% 15% 85,00% 10,00% 5,00% I
37  CCdP.076.02.01 Poz_zettl Pr.efa_bbrlcan _dl r_accordo e Qerlva1|one per la | ... ola d'arte secondo cad 212,50 € 19,32 € 2520 € 7559 € 83,99 € 8,40 €
le disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 45,00% 50,00% 5,00% I
38 CCdP.078.01 Sistemazione terreno mq. 0,50 € 0,05 € 0,06 € 0,32 € - € 0,08 €
10% 15% 80,00% 0,00% 20,00% I
39 CcCdrPoo1 Struttur_a prefabbncat.a |_n c.q. con resistenza al fuoco R ... (nei pilastri 50x50  a corpo 100.000,00 € 9.090,01 € 11.857,71€ 23.71542€ 47.430,83 € 7.905,14 €
cm) e di 200 mm (nei pilastri 70x70).
10% 15% 30,00% 60,00% 10,00% I
40 CCdP002 Tamponamento in papnelll prefabbricati vert!call, in calc ... montaggio a corpo 151.000,00 € 13.72727€ 17.90514€ 35.810,28€ 71.62055€ 11.936,76 €
secondo auanto previsto dal proaetto esecutivo.
10% 15% 30,00% 60,00% 10,00% I
41 CCdP003 Sovrapprezzo per finitura esterna dei pannelli di tampona ... teggio protettivo mq. 28,90 € 263 € 343 € - 2285 € . €
da esterno del colore a scelta della DL.
10% 15% 0,00% 100,00% 0,00% I
42 CCdPO10 Struttura di .copertura_e.solalo in legno lamellare con re ... zzare i rialzi per il mq. 218,24 € 19,84 € 2588 € 17,25 € 151,82 € 3,45€
sosteano dei lucernari di copertura.
10% 15% 10,00% 88,00% 2,00% I
43 CCdP01001.a Scavg di quncamento effettuato cqn mezn meccanici compr ... iolte (argilla, mc 3,51€ 0,32€ 0,42 € 133€ - 144 €
sabbia. ahiaia. terreno veaetale e simili)
10% 15% 48,00% 0,00% 52,00% |
44 CCdP01002.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, c ... iolte (argilla, mc 4,15 € 0,38 € 0,49 € 1,54 € - € 1,74 €
10% 15% 47,00% 0,00% 53,00% I
45 CCdP01003.a Dernollzmn.e.dl muratura, anche voltata, di spessore super ... hi di mc 125,09 € 11,37€ 14,83 € 98.89 € - -
termolaterizio sp. 30 cm + cappotto esterno da 25 cm
10% 15% 100,00% 0,00% 0,00% I
46 CCdP01009.a Tra_sporFo a rifiuto o ad !doneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere  mc/km 0,40 € 0,04 € 0,05 € 0,00 € - 0,22 €
e discarica: per trasporti fino a 10 km
10% 15% 0,30% 0,00% 70,00% |
47 CCdP01010.b lRlnterrol cornpresol Iavwcmam(entg.del (natenah, il compa ... te da cave o da mc 13,00 € 1,18 € 154 € 175€ 6,89 € 164 €
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
10% 15% 17,00% 67,00% 16,00% I
48 CCdP01018.c Formazllone di r{leve?to segondo le saglomcle lpreslcrltte con m ... ondaria mc 12,51 € 1,14 € 148 € 0,79 € 8,41€ 0,69 €
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
10% 15% 8,00% 85,00% 7,00% I
49 CCdP01018.d Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondaria mc 11,75 € 1,07 € 1,39 € 1,02 € 7,52 € 0,74 €
10% 15% 11,00% 81,00% 8,00% I
50 CCdP01028.b |Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare mq 10,98 € 1,00 € 1,30 € 0,69 € 7,38 € 0,61 €
10% 15% 8,00% 85,00% 7,00% I
51 CCdP01028.c Conglomgrato bltumlposolperf.tralto di collegamento (binde ... per dare il mq 1,75€ 0,16 € 0,21€ 0,11€ 118 € 0,10 €
lavoro finito: per oani cm in pit di spessore
10% 15% 8,00% 85,00% 7,00% I
52 CCdP01029.a Conglomgrato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il mq 7,36 € 0,67 € 0,87 € 0,87 € 4,48 € 0,47 €
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
10% 15% 15,00% 77,00% 8,00% I
53 CCdP01065.e Corldoll in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a cad 10,95 € 1,00 € 130€ 4,15 € 4,50 € R
sezione rettanaolare: 15 x 25 x 100 cm
10% 15% 48,00% 52,00% 0,00% I
54 CCdP01089 Smontaggio d|.|nﬁ55| |p Iegno/alllumlmo, lmclusa la par ... li di tenuta ed mq 21,75 € 1,98 € 2,58 € 17,19 € — _—
eventuale taalio a sezione deali elementi.
10% 15% 100,00% 0,00% 0,00% I
55 CCdP02003 Sottofondo esegu!to Per letto dll posa .C|I tubazioni, costi ... entuale rinfianco mc 23,23 € 211€ 275€ 2,02 € 15,98 € 0,37 €
attorno alle tubazioni: per mc di sabbia
10% 15% 11,00% 87,00% 2,00% |
56 CCdP02005 Rjnﬁanco di tuba;lonl g pozzetti §on magrone di calcestr ... erfetta regola mc 66,41 € 6,04 € 7.87€ 1417 € 3465 € 3,67 €
d'arte con esclusione di eventuali armature
10% 15% 27,00% 66,00% 7,00% |
57 CCdP02063.a Tubi in pvcl rigido, fz?rnltl e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 m 12,15€ 1,10 € 144 € 471€ 3,07€ 182€
kN/ma): diametro di 125 mm. spessore 3.2 mm
10% 15% 49,00% 32,00% 19,00% I
58 CCdP02063.b Tubi in pv<? rigido, fqrnltl e posti in opera, con giunto ... oni SDR 41 (SN 4 m 14,55 € 132€ 173€ 4,95 € 4,60 € 196 €
kN/ma): diametro di 160 mm. spessore 4 mm
10% 15% 43,00% 40,00% 17,00% |
59 CCdP02063.c Tubi in pvcl rigido, fz?rnltl e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 m 18,62 € 1,69 € 221€ 5,45 € 7.07€ 2,06 €
kN/ma): diametro di 200 mm. spessore 4.9 mm
10% 15% 37,00% 48,00% 14,00% |
60 CCdP02063.d Tubi in pv<? rigido, fqrnltl e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 m 24,63 € 224 € 202¢€ 5,84 € 11,20€ 234€
kN/ma): diametro di 250 mm. spessore 6.2 mm
10% 15% 30,00% 58,00% 12,00% I
61 CCdP02063.e Tubi in pv<? rigido, fqrnltl e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 m 33,81 € 3,07 € 4,01€ 6,68 € 17,37 € 267 €
kN/ma): diametro di 315 mm. spessore 7.7 mm
10% 15% 25,00% 65,00% 10,00% I
62 CCdP02073.a Pf)zzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... ro: pedonali, non cad 76,88 € 6,99 € 9,12 € 46,80 € 7,90 € 6,08 €
diaframmati: 40 x 40 x 40 cm. peso 79 ka
10% 15% 77,00% 13,00% 10,00% I
63 CCdP02073.c szzetto di lraccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non cad 112,40 € 10,22 € 13,33 € 62,20 € 17,77 € 8,89 €
diaframmati: 60 x 60 x 60 cm. peso 198 ka
10% 15% 70,00% 20,00% 10,00% I
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64 CCdP02075.a Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il cad 17,79 € 162 € 211€ 6,19 € 773 € 0,14 €
colleaamento a terra: 40 x 40 x 40 cm
10% 15% 44,00% 55,00% 1,00% |
65 CCdP02075.c Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il cad 43,20 € 3,03 € 512 € 12,08 € 16,73 € 444 €
colleaamento a terra: 60 x 60 x 60 cm
10% 15% 38,00% 49,00% 13,00% |
66 CCdP02085.d |Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce cad 93,57 € 8,51 € 11,10 € 23,67 € 50,30 € - €
10% 15% 32,00% 68,00% 0,00% |
67 €CdP02085.g Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale al norma UNI EN ... a 700 mm; luce cad 146,34 € 13,30 € 17,35 € 20,82 € 94,86 € . €
netta 600 x 600 mm. peso totale 53 ka circa
10% 15% 18,00% 82,00% 0,00% |
68 CCdP02101.c .Grlgl_la concava in ghisa sferoidale a norm; UNI EN 1563 a ... scarico non cad 98,20 € 8,03 € 11,64 € 16,30 € 61,33 € . €
inferiore a 1.150 cma. peso totale 35 ka circa
10% 15% 21,00% 79,00% 0,00% I
69 CCdP03017.a Magrone di sgﬁofond§2|one eseguito mediante getto di con ... o di armatura, mc 77,94 € 7,09 € 9,24 € 17,87 € 4128 € 246 €
con i seauenti dosaaai: 150 ka/mc (C12/15).
10% 15% 29,00% 67,00% 400% |
70 CCdP03018.a Coqglomerato cernent!zu) preconfezionato a resistenza cara ... classe di mc 138,31 € 12,57 € 16,40 € 25,15 € 78,72 € 5,47 €
resistenza a comoressione C25/30 (Rck 30 N/mma)
10% 15% 23,00% 72,00% 5,00% |
71 CCdP03018.b Coqglomerato cernent!zu) preconfezionato a resistenza cara ... classe di mc 142,39 € 12,94 € 16,88 € 24,76 € 83,30 € 450 €
resistenza a comoressione C28/35 (Rck 35 N/mma)
10% 15% 22,00% 74,00% 4,00% |
72 CCdP03020.b Casse.for.m§ rette 0_ centinate pe_r gettl di conglomerati ce ... calcestruzzo: mq 24,17 € 220€ 287€ 17,58 € 0,76 € 0,76 €
per plinti di fondazione: pannelli di leano
10% 15% 92,00% 4,00% 4,00% |
73 CCdP03021.b [Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti mq 23,75 € 2,16 € 2,82 € 16,33 € 1,13 € 1,31€
10% 15% 87,00% 6,00% 7,00% |
74 CCdP03029.e ACFIEIO in bérre per arlmature di c?nglomerato cementizio ... siglio Superiore kg 1,10 € 0,10 € 0,13 € 0,44 € 0,43 € . €
dei LL.PP.. in barre: diametro 14 + 30 mm
10% 15% 51,00% 49,00% 0,00% |
75 CCdP03030.b Rete elelttrf)saldalta § maglia quadra in acciaio di qualita ... ture, ecc, dei kg 1,19€ 0,11 € 0,14 € 0,47 € 0,47 € . €
sequenti diametri: diametro 5 mm (20x20 cm)
10% 15% 50,00% 50,00% 0,00% |
76  CCdP047.11.06 Folrnltura Ae posa in operjd di §erramentg |p PVC rinforzato ... e ante cad 1.100,00 € 100,00 € 130,43 € 52,17 € 817,39 € . €
asimmetricche. passaaaio utile netto minimo 120 cm.
10% 15% 6,00% 94,00% 0,00% |
77 CCdP053.02 Assistenza myran_a _aII gsecuzpne .dl |mp|ant|_term|co em..adartee a corpo 3.000,00 € 272,73 € 355,73 € 2.015,81€ 237,15 € 118,58 €
secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 85,00% 10,00% 5,00% I
78 CCdP053.03 A§5|st§qza Amurana(all gsecu2|onel di impianti elettrici, ... a d'arte e secondole  a corpo 2.500,00 € 207,27 € 206,44 € 1.679,84 € 197,63 € 98,81 €
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 85,00% 10,00% 5,00% |
79 CCdP07024.j Copertura in pall'melll sandwich grecati rivestiti in accia ... per dare il lavoro mq 70,13 € 6,38 € 8,32€ 7,76 € 46,57 € 1,11€
finito a reaola d'arte: spessore 150 mm
10% 15% 14,00% 84,00% 2,00% |
80 CCdP07050 Pannella_tur§ esterna |st_)lata compo_sta da §trato esterno i ... niciato e le mq 125,00 € 11,36 € 14,82 € 13,83 € 83,00 € 1,98 €
lattonerie di raccordo ai serramenti esterni.
10% 15% 14,00% 84,00% 2,00% |
81 CCdP07068.a Dispositivo anticaduta in f:lasse C costituito da un siste ... 0 mm, diametro 50 cad 1.403,12 € 127,56 € 166,38 € 244,02 € 865,16 € —
mm e cavo delle seauenti lunahezze: 10 m
10% 15% 22,00% 78,00% 0,00% |
82 CCdP07068.b Dispositivo anticaduta in f:lasse C costituito da un siste ... 0 mm, diametro 50 cad 1.669,83 € 151,80 € 198,00 € 200,41 € 1.029,62 € . €
mm e cavo delle seauenti lunahezze: 15 m
10% 15% 22,00% 78,00% 0,00% |
83 CCdP07068.f Dispositivo anticaduta in f:lasse C costituito da un siste ... 0 mm, diametro 50 cad 3.000,44 € 272,77 € 355,78 € 521,82 € 1.850,07 € . €
mm e cavo delle seauenti lunahezze: 35 m
10% 15% 22,00% 78,00% 0,00% |
84 CCdP07076.b Co_nverse e scossaline |p allum|pl9 preverniciato montate ... e sigillata. m 16,73 € 152€ 1,98 € 7.41€ 5,82 € . €
Svilubpo fino a cm 50: in alluminio da 10/10
10% 15% 56,00% 44,00% 0,00% I
85 CCdP07077.a |Converse e scossaline in alluminio montate in opera compr ... egola d'arte: m 21,12 € 1,92 € 2,50 € 7,35 € 9,35 € - €
10% 15% 44,00% 56,00% 0,00% |
86 CCdP09028 Contros:ofﬂt_to !n pannelli di fibre minerali decorati, di ... a giunzione dei mq 29,32 € 267 € 3,48 € 3,71€ 19,47 € . €
pannelli attiaui. Colore a scelta della DL
10% 15% 16,00% 84,00% 0,00% I
87 CCdP1.017.04 Cappa |nlclalcgstruzzq de!lo spessorfe di cm. 5 per irrigid ... la d' arte secondo mq. 17,60 € 1,60 € 2,09 € 3,20 € 10,02 € 0,70 €
le disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 23,00% 72,00% 500% |
88 CCdP10001.b Isolamgnto tgrmlco realizzato con massetto confezionato i ... io da pagarsi a mc 185,04 € 16,82 € 21,94 € 73,14 € 71,68 € 1,46 €
parte. in: arailla espansa. snessore 15 cm
10% 15% 50,00% 49,00% 1,00% |
89 CCdP10046.d I':?ola_mentl termico in doppio stra_to di p_annelll isolanti ... nduttivita termica mq 24,50 € 223€ 291€ 6,39 € 12,08 € . €
dichiarata = 0.036 W/mk. o eauivalenti:
10% 15% 33,00% 67,00% 0,00% |
90 CCdP10055.a Iso!amento termico so.tto pavimento piano terra, eseguito ... W/mK, mq 6,23 € 0,57 € 0,74 € 1,63€ 3,30 € . €
resistenza a comoressione > 300 kPa: spessore 30 mm
10% 15% 33,00% 67,00% 0,00% |
91 CCdP10055.b  |Isolamento termico sotto pavimento al piano terra, esegui ... one > 300 kPa: mq 1,45 € 0,13 € 0,17 € 0,05 € 1,10 € - €
10% 15% 4,00% 96,00% 0,00% |
02 CCdP11009.b Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... ale e di mq 10,56 € 096 € 125€ 275€ 550 € . €
: almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm ’ ’ ’ ’
10% 15% 33,00% 67,00% 0,00% I
93 CCdP14002.01 [Soglie esterne in alluminio del tipo "mandorlato” dello s ... inforzo, bordi ml. 32,80€ 2,98 € 3,89 € 12,96 € 12,96 € - €
10% 15% 50,00% 50,00% 0,00% |
94 CCdP15002.a Massetto in cal;estruzzo con superficie tirata a riga a p ... k 250, dato in mq 7,04 € 0,64 € 0,83 € 267€ 289€ . €
opera battuto. livellato con spessore 80 mm
10% 15% 48,00% 52,00% 0,00% I
95 CCdP15003.a [Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera mq 7,62 € 0,69 € 0,90 € 2,89 € 3,13 € - €
10% 15% 48,00% 52,00% 0,00% |
96 CCdP15003.b |[Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: mq 2,01€ 0,18 € 0,24 € 0,60 € 0,99 € - €




INCIDENZA

Utile Spese
g . ey v Prezzo m N
Nr Tariffa Voci di MISURAZIONE Unita Misura Unitario d'impresa Generali MDO MAT ATT
10% 15% 38,00% 62,00% 0,00%
97 CCdP15003.c Compelnso per la ﬁmtura.antlscwolo eseglmta mediante s ... i per la mq. 4,88 € 0,44 € 0,58 € 3,66 € 0,19 € _
formazione della superficie ruaosa o bocciardata.
10% 15% 95,00% 5,00% 0,00%
98 CCdP15026.a |Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta ... essore 8/9 mm: mq 33,42€ 3,04 € 3,96 € 12,95 € 13,47 € -
10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%
99 CCdP15026.b Ffawmeqto di gresl. pgrcellanato in piastrelle di 1a scelta ... spessore 8 mm: mq 35,63 € 3,24 € 422€ 13,80 € 14,36 € _
tinta unita o aranialiato a scelta della DL
10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%
100 CCdP15068.a Pavimentazione elastica ad usg sportivo in GOMMA, POLIURE ... lex II 7,5 mq 50,00 € 455€ 5,93 € 13,83 € 25,69 € _
mm-+Everlav A 1.2 mm). colori a scelta della DL.
10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%
101 CCdP16012.a R}vestlrlr\er)tz)l di gres porcellanlato in piastrelle di 1a sce ... finale, delle mq 40,03 € 3,64 € 475€ 17,40 € 14,24 € _
dimensioni di: 20 x 20 cm. finitura naturale
10% 15% 55,00% 45,00% 0,00%
102 CCdP16040.a Zoccollnfn di gr(les porcellgnéto di 1a scelta del tipo ad " ... x 20 cm, spessore m 21,90 € 1,99 € 2,60 € 9,00 € 8,31€ _
8 mm. tinta unita e aranialiato naturale
10% 15% 52,00% 48,00% 0,00%
103 CCdP16040.b Zoccolino .dl greslporcellanﬁtg di 1a scelta a becco di ci ... 30 cm, spessore m 18,00 € 1,64 € 213 € 7,40 € 6,83 € _
8/9 mm. tinta unita e aranialiato naturale
10% 15% 52,00% 48,00% 0,00%
104 CCdP17005.a Carpent(lena metallica strutturale (la§C|a|o S275) di quals ... e il lavoro finito a kg 3,07 € 0,28 € 0,36 € 1,60 € 0,83 € _
reaola d'arte: per travature semplici
10% 15% 66,00% 34,00% 0,00%
105 CCdP17006.c Pr(o(ﬁlatl m(ferro tondo, piatto, qyadro od angolare con ... a inferiore contro kg 577 € 0,52 € 0,68 € 3,65€ 0,91€ _
ali inaressi a persone non autorizzate.
10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%
106 CCdP17036.b Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un ... 0x2.100+400 cad 800,00 € 72,73 € 94,86 € 183,40 € 449,01 € -
10% 15% 29,00% 71,00% 0,00%
107 CCdP17048.c Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... maniglione cad 196,75 € 17,89 € 23,33 € 65,32 € 90,21 € -
10% 15% 42,00% 58,00% 0,00%
108 CCdP17053.05 Serramgnto |nlleglno Iamellére rwlestAlto esternamente in a ... cerniere e cad 992,96 € 90,27 € 117,74 € 78,49 € 706,45 € _
meccanismo di chiusura. Dimensioni cm 120x150.
10% 15% 10,00% 90,00% 0,00%
109 CCdP18023.d |Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta s ... astre di cad 349,50 € 31,77 € 41,44 € 102,23 € 174,06 € -
10% 15% 37,00% 63,00% 0,00%
110 CcCdP18032.a Porta |ln legno scorrevole, interno muro di cartongesso, c ... 0 cm: cieca liscia, cad 482,42 € 43,86 € 57,20 € 64,83 € 316,53 € _
anta sinaola: colore a scelta della DL
10% 15% 17,00% 83,00% 0,00%
111 CCdP20011.b Tlntegglatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... traspirante e mq 6,92 € 0,63 € 0,82 € 443 € 1,04 € _
idrorepellente con colore a scelta della DL.
10% 15% 81,00% 19,00% 0,00%
112 CCdP20014.b Tlntegglatura Fon smalti murali, a due mani a coprire, st ... tura: con mq 11,97 € 1,09 € 142¢€ 6,34 € 3,12€ _
idrosmalto satinato con colore a scelta della DL
10% 15% 67,00% 33,00% 0,00%




ANALISI DEI NUOVI PREZZI

IMPIANTI TERMICI-
IDROSANITARI-MECCANICI



ANALISI PRODOTTO
PREZZI CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO UNITA' DI JQUANTIT jPrezzo (quantita x Incidenza
CODICE DESCRITTIVO DELLE VOCI MISURA A UNITARIO prezzo) %
1.1.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA
RAFFREDDATO AD ARIA Pot frig 268
kW Pat risc 129 kW Alimentazione 400 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 27600,75] € 27 600,75 78,82%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 0,23%
spese generali % 15,00% | € 4 152,44 | € 4 152,44 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 318353 € 3 183,53 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera BHHHLHRRT
1.1.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERBATOIO DI ACCUMULO PER
ACQUA CALDA E REFRIGERATA CAP
7501 TML ARZ0O0800RE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 42331 | € 423,31 77,18%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 1,87%
spese generali % 15,00% | € 65,04 | € 65,04 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 49,86 | € 49,86 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posain opera € 548,48
1.1.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE IDRAULICO VERTICALE 3
ATTACCHI PRINCIPALI diam 105/113 mm| cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 88,49 | € 88,49 76,10%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 3,43 2,95%
spese generali % 15,00% | € 13,79 | € 13,79 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,57 | € 10,57 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 116,28
1.1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA SINGOLA
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE
230V -1-50Hz GRUNDFOS MAGNA3
22100 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 86,20 | € 86,20 9,17%
manodopera ore 32,0 € 20,54 } € 657,28 69,89%
spese generali % 15,00% | € 111,52 | € 111,52 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 85,50 | € 85,50 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 940,50
1.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA SINGOLA
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE
230V -1-50 Hz GRUNDFOS MAGNA3
22-120 F cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 833,25 | € 833,25 78,09%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 0,96%
spese generali % 15,00% | € 126,53 | € 126,53 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 97,00 | € 97,00 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 1067,05
1.1.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE SALDATO,
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO litri 8 fi attacco 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 20,35 | € 20,35 52,53%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 26,52%
spese generali % 15,00% | € 459 | € 4,59 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3521 € 3,52 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 38,73




1.1.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE SALDATO,
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO litri 25 fi attacco 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 128,37 |-€ 128,37 | -282,24%
manodopera ore 8,0 € 2054 | € 164,32 361,29%
spese generali % 15,00% | € 539]€ 5,39 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,13 | € 4,13 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posain opera € 45,48
1.1.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE SALDATO,
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO litri 80 fi attacco 1" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 77,03 J-€ 77,03 -69,76%
manodopera ore 8,0 € 20,54 | € 164,32 148,81%
spese generali % 15,00% | € 13,09 | € 13,09 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,04 | € 10,04 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 110,42
1.1.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA
E TARATA A BANCO INAIL Pot max
aeneratore 508 kW diam 1"x 1"1/4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2353 | € 23,53 21,84%
manodopera ore 3,0 € 2054 | € 61,62 57,21%
spese generali % 15,00% | € 12,77 | € 12,77 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 9,79 | € 9,79 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 107,71
1.1.10 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMBUTO PER SCARICO A VISTA
VALVOLA DI SICUREZZA diam 1" M x
1"1/4 F CALEFFI Art 5521 60 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 36,81 J-€ 36,81 -117,26%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 196,31%
spese generali % 15,00% | € 3,72 | € 3,72 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,851 € 2,85 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 31,39
1.1.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANOMETRO SCALA 0/6 ATE CON
RUBINETTO ISPESL Diam 80 mm att
3/8" CALEFFI 577+690+691 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 0,55 |-€ 0,55 -2,17%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 81,22%
spese generali % 15,00% | € 3,00 ] € 3,00 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,301 € 2,30 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posain opera € 25,29
1.1.12 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TERMOMETRO BIMETALLICO
OMOLOGATO ISPESL Diam 80 mm Att
1/2" CALEFFI 694+688 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 8,81 |-€ 8,81 -31,63%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 110,68%
spese generali % 15,00% | € 3,30 | € 3,30 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2531 € 2,53 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
T 1
Totale fornitura e posain opera € 27,84




1.1.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CARICATORE DI LIQUIDI PROTETTIVI
PER IMPIANTI TERMICI Diam 3/4"
CILLICHEMIE THERMOCYCLON cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 51,31 € 51,31 56,45%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 22,60%
spese generali % 15,00% | € 10,78 | € 10,78 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 8,26 | € 8,26 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 90,89
1.1.14 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LIQUIDO ANTIGELO, ANTICORROSIONE
E ANTINCROSTAZIONE 20 kg
CILLICHEMIE CILLIT-CC 450
LINI+RINSTOP cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 115,95 | € 115,95 76,78%
manodopera ore 0,2 € 20,54 ) € 3,43 2,27%
spese generali % 15,00% | € 1791 | € 17,91 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 13,73 | € 13,73 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posain opera € 151,02
1.1.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LIQUIDO ANTICORROSIONE CIRCUITI
DI RISCALDAMENTO 20 kg
CILLICHEMIE CILLIT-HS 23 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 140,46 | € 140,46 79,05%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € - 0,00%
spese generali % 15,00% | € 21,07 | € 21,07 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 16,15 | € 16,15 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 177,69
1.1.16 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISAREATORE AUTOMATICO PER
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam 1/2"
CALEFFI MINICAL 5020 40 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 12,13 |-€ 12,13 -114,13%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 193,18%
spese generali % 15,00% | € 1,26 | € 1,26 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,97 | € 0,97 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 10,63
1.1.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam
1/2" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE
\/Al cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 11,82 |-€ 11,82 | -133,20%
manodopera ore 0,9 € 2054 | € 18,83 212,25%
spese generali % 15,00% | € 1,05 € 1,05 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,811 € 0,81 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 8,87
1.1.18 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam
1"1/4 PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE | cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 1,13 |-€ 1,13 -4,60%
manodopera ore 1,0 € 20,54 } € 20,54 83,65%
spese generali % 15,00% | € 2911 € 2,91 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,23 € 2,23 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 24,55




1.1.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam
3" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 62,89 | € 62,89 51,15%
manodopera ore 1,7 € 2054 | € 34,30 27,90%
spese generali % 15,00% | € 14,58 | € 14,58 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 11,18 | € 11,18 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 122,95
1.1.20 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 1"1/4
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE
EUROBILOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 15,08 |-€ 15,08 -62,00%
manodopera ore 1,7 € 20,54 | € 34,30 141,06%
spese generali % 15,00% | € 2,88 | € 2,88 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2211 € 2,21 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 24,32
1.1.21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 3"
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 36,23 | € 36,23 40,60%
manodopera ore 1,7 € 2054 | € 34,30 38,45%
spese generali % 15,00% | € 10,58 | € 10,58 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 8,11 ] € 8,11 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 89,22
1.1.22 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI TARATURA PN 20 diam 1"
CAZZANIGA STAND 25 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 65,80 | € 65,80 73,33%
manodopera ore 0,3 € 2054 | € 5,14 5,72%
spese generali % 15,00% | € 10,64 | € 10,64 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 8,16 | € 8,16 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 89,73
1.1.23 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GIUNTO ANTIVIBRANTE DI GOMMA DN
80 PN 10 KSB GRV STENFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 183,47 | € 183,47 74,86%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 4,19%
spese generali % 15,00% | € 29,06 | € 29,06 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 22,28 | € 22,28 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posain opera € 245,09
1.1.24 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI ACCIAIO NERO TRAFILATO
SENZA SALDATURA UNI 8863-87 diam
3" DALMINE MANNESMANN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2491 | € 24,91 55,98%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 23,07%
spese generali % 15,00% | € 528 € 5,28 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 405 € 4,05 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 44,51
1.1.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ISOLAMENTO CON COPPELLE DI LANA
DI VETRO RIVESTITO CON PVC
ISOGENOPAK Spn 50 mm Diametri vari cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 13,16 | € 13,16 30,88%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 48,18%
spese generali % 15,00% | € 5,06 | € 5,06 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,881 € 3,88 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 42,64




1.1.26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SISTEMA DI RIEMPIMENTO IMPIANTO
Diam 1/2" campo di regolazione 0,3-4 bar
CALEFFI 553140 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 18,41 | € 18,41 43,03%
manodopera ore 0,8 € 2054 | € 15,41 36,02%
spese generali % 15,00% | € 507 ] € 5,07 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,891 € 3,89 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 42,77
1.2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POMPA DI CALORE SOLO
RISCALDAMENTO AD ACQUA
RAFFREDDATO AD ARIA Potrisc 678
I\W Alimentazione cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1689657 | € 16 896,57 78,91%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 0,14%
spese generali % 15,00% | € 2539,11 | € 2 539,11 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1946,65 | € 1 946,65 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera BHHHLHRRT
1.2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PREPARATORE RAPIDO CON
SCAMBIATORE ISPEZIONABILE CAP
1000 | SCAMBIATORE 116 kW TML
PRXN100N011RR cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1727,78 | € 1727,78 78,12%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 0,93%
spese generali % 15,00% | € 262,25 | € 262,25 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 201,06 | € 201,06 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 2211,62
123 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA SINGOLA
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE
230V - 1 - 50 Hz Attacchi G 1"1/4
GRIINDFOS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 230,24 | € 230,24 69,72%
manodopera ore 1,5 € 20,54 } € 30,81 9,33%
spese generali % 15,00% | € 39,16 | € 39,16 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 30,02 | € 30,02 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 330,22
1.2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
ATOSSICA CERTIFICATO CE PER
SANITARIO litri 8 fi attacco 3/4" Precarica
A cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 797 | € 7,97 16,25%
manodopera ore 15 € 2054 | € 30,81 62,80%
spese generali % 15,00% | € 582 € 5,82 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,46 | € 4,46 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 49,06
1.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE SALDATO,
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO litri 80 fi attacco 1" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 56,48 | € 56,48 51,15%
manodopera ore 1,5 € 20,54 } € 30,81 27,90%
spese generali % 15,00% | € 13,09 | € 13,09 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,04 | € 10,04 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 110,42




1.2.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA
E TARATA A BANCO INAIL Pot max
aeneratore 164.1 kW diam 1/2"x 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 42,22 |-€ 42,22 -83,58%
manodopera ore 4,0 € 2054 | € 82,16 162,63%
spese generali % 15,00% | € 599 | € 5,99 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 459 | € 4,59 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 50,52
1.2.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA
E TARATA A BANCO INAIL Pot max
aeneratore 281.0 kW diam 1/2"x 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 21,68 J-€ 21,68 -42,92%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 121,97%
spese generali % 15,00% | € 599 | € 5,99 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 459 | € 4,59 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 50,52
1.2.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMBUTO PER SCARICO A VISTA
VALVOLA DI SICUREZZA diam 1/2" M x
3/4" F CALEFFI Art 5521 40 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 9,91 |-€ 9,91 -73,66%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 152,71%
spese generali % 15,00% | € 159]€ 1,59 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1221 € 1,22 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 13,45
1.2.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANOMETRO SCALA 0/6 ATE CON
RUBINETTO ISPESL Diam 80 mm att
3/8" CALEFFI 577+690+691 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 0,55 |-€ 0,55 -2,17%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 81,22%
spese generali % 15,00% | € 3,00 | € 3,00 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,30 | € 2,30 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 25,29
1.2.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TERMOMETRO BIMETALLICO
OMOLOGATO ISPESL Diam 80 mm Att
1/2" CALEFFI 694+688 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 18,57 | € 18,57 66,73%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 3,43 12,32%
spese generali % 15,00% | € 3,30 | € 3,30 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 253]€ 2,53 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 27,84
1.2.11 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISAREATORE AUTOMATICO PER
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam 1/2"
CALEFFI MINICAL 5020 40 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 42,94 |-€ 42,94 -403,90%
manodopera ore 2,5 € 20,54 | € 51,35 482,95%
spese generali % 15,00% | € 1,26 | € 1,26 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,97 | € 0,97 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 10,63
1.2.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam
3/4" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE
\/Al cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 312 | € 3,12 29,89%
manodopera ore 0,3 € 2054 | € 5,14 49,17%
spese generali % 15,00% | € 1241 € 1,24 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,95 ] € 0,95 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 10,44




1.2.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam
2" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 17,43 | € 17,43 38,00%
manodopera ore 0,9 € 2054 | € 18,83 41,05%
spese generali % 15,00% | € 544 | € 5,44 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 417 | € 4,17 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 45,87
1.2.14 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam
2"1/2 PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE | cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 61,47 | € 61,47 67,73%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 11,32%
spese generali % 15,00% | € 10,76 | € 10,76 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 8,25 € 8,25 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 90,75
1.2.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 3/4"
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 14,29 |-€ 14,29 -99,29%
manodopera ore 1,3 € 2054 | € 25,68 178,34%
spese generali % 15,00% | € 1,71 ] € 1,71 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 131]€ 1,31 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 14,40
1.2.16 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 2"
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE
EUROBILOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 15,81 | € 15,81 40,04%
manodopera ore 0,8 € 20,54 | € 15,41 39,01%
spese generali % 15,00% | € 4,68 | € 4,68 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 359 € 3,59 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 39,49
1.2.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI ACCIAIO NERO TRAFILATO
SENZA SALDATURA UNI 8863-87 diam
2"1/2 DALMINE MANNESMANN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 0,94 |-€ 0,94 -2,50%
manodopera ore 15 € 2054 | € 30,81 81,55%
spese generali % 15,00% | € 4,48 | € 4,48 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3431 € 3,43 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 37,78
1.2.18 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ISOLAMENTO CON COPPELLE DI LANA
DI VETRO RIVESTITO CON PVC
ISOGENOPAK Sn 50 mm Diametri vari cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,89 | € 2,89 6,79%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 72,26%
spese generali % 15,00% | € 5,06 | € 5,06 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,88 € 3,88 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 42,64
1.3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FILTRO DISSABBIATORE DI SICUREZZA
MANUALE AUTOPULENTE diametro
1"1/2 nortata max 9.0 mc/h cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 126,28 | € 126,28 63,55%
manodopera ore 15 € 2054 | € 30,81 15,50%
spese generali % 15,00% | € 23,56 | € 23,56 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 18,07 | € 18,07 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 198,72




1.3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ADDOLCITORE BIBLOCCO
VOLUMETRICO-STATISTICO CON
AUTODISINFEZIONE CILLIT Portata
niinta 75 me/h cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 170580 | € 1 705,80 77,65%
manodopera ore 15 € 2054 | € 30,81 1,40%
spese generali % 15,00% | € 260,49 | € 260,49 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 199,711 € 199,71 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 2196,81
1.3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTATORE EMETTITORE DI IMPULSI
A FREQUENZA RAPIDA Diam DN 50
CILLICHEMIE Contatore MDM DN50 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 260,06 | € 260,06 70,68%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 8,37%
spese generali % 15,00% | € 43,63 | € 43,63 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 33,45 € 33,45 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 367,95
1.3.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POMPA DOSATRICE ELETTRONICA
Portata 8 It/h 8 bar CILLICHEMIE CILLIT-
DP 88 INEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 158,08 | € 158,08 56,88%
manodopera ore 3,0 € 2054 | € 61,62 22,17%
spese generali % 15,00% | € 32,96 | € 32,96 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2527 | € 25,27 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posain opera € 277,92
1.35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERBATOIO DI CONTENIMENTO
LIQUIDI PROTETTIVI 100 litri
CILLICHEMIE CILLIT-LB 128 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 73,83 | € 73,83 61,84%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 17,21%
spese generali % 15,00% | € 14,15 | € 14,15 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,85 | € 10,85 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 119,37
1.3.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MISURATORE CONCENTRAZIONE
CILLIT HS 23 combi CILLICHEMIE
Corredo-CILLIT HS 23 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,69 € 2,69 9,15%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 69,91%
spese generali % 15,00% | € 3,48 € 3,48 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,67 1€ 2,67 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 29,38
137 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LIQUIDO ANTICORROSIONE CIRCUITI
PRODUZIONE ACQUA CALDA
SANITARIA 20 | CILLICHEMIE CILLIT-
Imniilean cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 22,06 | € 22,06 60,34%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 6,84 18,71%
spese generali % 15,00% | € 434 | € 4,34 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,32 | € 3,32 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 36,56
1.3.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POMPA DOSATRICE ELETTRONICA
Portata max dosaggio 0,9 I/h Portata nom
costante mc/h: 5.0 CILLICHEMIE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 420,69 | € 420,69 78,41%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 3,43 0,64%
spese generali % 15,00% | € 63,62 | € 63,62 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 48,77 | € 48,77 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 536,51




1.3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RUBINETTI DI PRELIEVO CAMPIONI
diametro 1/2" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 7,18 | € 7,18 53,49%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 25,56%
spese generali % 15,00% | € 159 ] € 1,59 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,22 | € 1,22 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 13,42
1.3.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam
2" PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 15,72 | € 15,72 34,27%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 44,78%
spese generali % 15,00% | € 544 | € 5,44 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,17 | € 4,17 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 45,87
1.3.11 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO FF P/T diam 2"
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 26,08 | € 26,08 66,05%
manodopera ore 0,3 € 20,54 } € 5,14 13,00%
spese generali % 15,00% | € 4,68 | € 4,68 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 359 € 3,59 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 39,49
1.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DOPPIO TUBO DI POLIETILENE
RETICOLATO PREISOLATO CON
BARRIERA ALL'OSSIGENO Diam est 75
shessnre cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 18,97 | € 18,97 33,59%
manodopera ore 1,3 € 2054 | € 25,68 45,47%
spese generali % 15,00% | € 6,70 | € 6,70 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 513 € 5,13 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 56,47
1.4.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DOPPIO TUBO DI POLIETILENE
RETICOLATO PREISOLATO CON
BARRIERA ALL'OSSIGENO Diam est 90
<necanre cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 18,10 | € 18,10 29,26%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 49,79%
spese generali % 15,00% | € 7,34 | € 7,34 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 563 € 5,63 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 61,88
1.4.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GIUNTO DIRITTO TERMINALE OTTONE
NICHELATO Diametro 75 x 2"1/2
WIRSBO OT 58 Nichelato cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 44,06 | € 44,06 75,53%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 3,52%
spese generali % 15,00% | € 6,92 | € 6,92 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 530 € 5,30 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posain opera € 58,33
1.4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GIUNTO DIRITTO TERMINALE OTTONE
NICHELATO Diametro 90 x 3" WIRSBO
OT 58 Nichelato cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 56,24 | € 56,24 75,38%
manodopera ore 0,1 € 20,54 } € 2,74 3,67%
spese generali % 15,00% | € 8,85 € 8,85 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,78 | € 6,78 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 74,61




151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI ACCIAIO NERO TRAFILATO
SENZA SALDATURA UNI 8863-87 diam
3/4" DALMINE MANNESMANN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 540 € 5,40 57,28%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 21,77%
spese generali % 15,00% | € 112 ] € 1,12 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,86 | € 0,86 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 9,43
152 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 28 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,39 | € 0,39 9,90%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,74 69,15%
spese generali % 15,00% | € 0,47 | € 0,47 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,36 | € 0,36 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 3,96
153 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 25x2.5 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,58 € 2,58 44,05%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 35,00%
spese generali % 15,00% | € 0,70 | € 0,70 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 053] € 0,53 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 5,87
154 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 28 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,39 | € 0,39 9,90%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,74 69,15%
spese generali % 15,00% | € 0,47 | € 0,47 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,36 | € 0,36 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 3,96
155 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 32x3 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 382]¢€ 3,82 51,41%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 27,64%
spese generali % 15,00% | € 0,88 ] € 0,88 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,68 | € 0,68 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 7,43
156 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 35 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 0,14 J-€ 0,14 -3,39%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,42 82,44%
spese generali % 15,00% | € 0,49 | € 0,49 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,38 | € 0,38 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 4,15
157 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 40x4 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 6,77 | € 6,77 60,66%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 18,39%
spese generali % 15,00% | € 132]€ 1,32 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,021 € 1,02 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 11,17




15.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 19 mm diametro interno 42 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,33 | € 0,33 5,09%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 4,79 73,96%
spese generali % 15,00% | € 0,77 | € 0,77 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,59 | € 0,59 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 6,48
1.5.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 50x4.5 mm Barra L. =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 12,25 | € 12,25 67,70%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 11,35%
spese generali % 15,00% | € 2,151 € 2,15 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 164 | € 1,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 18,09
1.5.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 19 mm diametro interno 54 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 164 | € 1,64 20,20%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 4,79 58,85%
spese generali % 15,00% | € 0,96 | € 0,96 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,74 | € 0,74 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 8,13
1.5.11 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN PVC A INCOLLARE PER
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro
32 PN 10 CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 0,28 |-€ 0,28 -10,47%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,40 89,52%
spese generali % 15,00% | € 0,32 | € 0,32 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,24 | € 0,24 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 2,68
1.5.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN PVC A INCOLLARE PER
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro
40 PN 10 CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 0,16 |-€ 0,16 -4,34%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 3,08 83,39%
spese generali % 15,00% | € 0,44 | € 0,44 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,34 | € 0,34 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 3,69
1.5.13 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN PVC A INCOLLARE PER
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro
50 PN 10 CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,54 | € 0,54 10,77%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,42 68,29%
spese generali % 15,00% | € 0,59 | € 0,59 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,46 | € 0,46 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 5,01
1.6.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
UNITA' FAN-COIL IDRONICA A
CASSETTE DA SOFFITTO CON
MOTORE LEC (MODULANTE) Pot fria cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 249,19 | € 249,19 78,41%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 0,65%
spese generali % 15,00% | € 37,69 | € 37,69 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 28,89 | € 28,89 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 317,83




1.6.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DETENTORE PER RADIATORE O
VENTILCONVETTORE ATTACCHI A
SQUADRA diam 3/4" diam 20x2
(muiltistratn) cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 6,40 | € 6,40 53,35%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 3,08 25,70%
spese generali % 15,00% | € 142 )€ 1,42 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,00 € 1,09 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 11,99
1.7.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SISTEMA PER RISCALDAMENTO A
SOFFITTO AD IRRAGGIAMENTO RDZ
BIKLIMAX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1410,28 | € 1410,28 78,88%
manodopera ore 0,2 € 20,54 ) € 3,08 0,17%
spese generali % 15,00% | € 212,00 | € 212,00 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 162,54 | € 162,54 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 1787,90
1.7.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POSA DEL SISTEMA RADIANTE A
SOFFITTO RDZ B!KLIMAX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 8,87 | € 8,87 58,67%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,08 20,38%
spese generali % 15,00% | € 1,79 | € 1,79 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,37 | € 1,37 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 15,12
1.8.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI
INCROCIATI Q aria 500 mc/h 150 Pa
ROCCHEGGIANI DRU 50-OR cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 128744 | € 1287,44 78,84%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 3,42 0,21%
spese generali % 15,00% | € 193,63 | € 193,63 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 148,45 | € 148,45 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1632,94
182 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DIFFUSORE QUADRATO DI MANDATA A
LAMIERA PERFORATA Q= 250 mc/h ;
diam 160 FISSAGGIO F16 ALDES SC cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 61,33 | € 61,33 74,09%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 4,11 4,96%
spese generali % 15,00% | € 9,821 € 9,82 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 753 € 7,53 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 82,78
1.8.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDE DI REGOLAZIONE PER
DIFFUSORI STANDARD diametro 160
mm ALDES BR cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 36,98 |-€ 36,98 | -118,63%
manodopera ore 3,0 € 2054 | € 61,62 197,68%
spese generali % 15,00% | € 3,70 € 3,70 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,831 € 2,83 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 31,17
1.84 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DIFFUSORE QUADRATO DI MANDATA A
LAMIERA PERFORATA Q= 600 mc/h ;
diam 250 FISSAGGIO F16 ALDES SC cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3,821 € 3,82 4,61%
manodopera ore 3,0 € 20,54 } € 61,62 74,44%
spese generali % 15,00% | € 9,821 € 9,82 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 7531 € 7,53 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 82,78




1.85 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDE DI REGOLAZIONE PER
DIFFUSORI STANDARD diametro 250
mm ALDES BR cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 34,83 |-€ 34,83 | -102,76%
manodopera ore 3,0 € 2054 | € 61,62 181,81%
spese generali % 15,00% | € 4,02 1€ 4,02 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,08 1€ 3,08 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 33,89
1.8.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DIFFUSORE QUADRATO DI RIPRESA A
LAMIERA PERFORATA Q= 250 mc/h ;
diam 160 FISSAGGIO F16 ALDES SC
2RO R cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 3,31 J-€ 3,31 -4,49%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 83,54%
spese generali % 15,00% | € 8,75 € 8,75 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,71 | € 6,71 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 73,76
1.8.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DIFFUSORE QUADRATO DI RIPRESA A
LAMIERA PERFORATA Q= 600 mc/h ;
diam 250 FISSAGGIO F16 ALDES SC
2/R0 R cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 3,31 |-€ 3,31 -4,49%
manodopera ore 3,0 € 2054 | € 61,62 83,54%
spese generali % 15,00% | € 8,75 € 8,75 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,71 € 6,71 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 73,76
1.8.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRIGLIA DI PRESA ARIA
ESTERNA/ESPULSIONE ALDES AR
637 DN 450 mm cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 129,25 | € 129,25 63,84%
manodopera ore 1,5 € 20,54 } € 30,81 15,22%
spese generali % 15,00% | € 2401 | € 24,01 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 18,41 | € 18,41 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 202,48
1.8.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO
PER ESPULSIONE IN CONDOTTO Q 70
mc/h N 2450 airi/1' VORTICE Serie cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 58,96 | € 58,96 51,92%
manodopera ore 15 € 2054 | € 30,81 27,13%
spese generali % 15,00% | € 13,47 | € 13,47 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,32 | € 10,32 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 113,56
1.8.10 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN PVC A INCOLLARE PER
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro
110 PN 10 CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 19,93 |-€ 19,93 -144,84%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 223,89%
spese generali % 15,00% | € 1,63 | € 1,63 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,25 € 1,25 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 13,76
1.8.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam 200 mm Peso
290 ka ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 8,96 | € 8,96 64,31%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 14,74%
spese generali % 15,00% | € 165]€ 1,65 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1271 € 1,27 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 13,93




1.8.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam 250 mm Peso
431 ka ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 11,06 | € 11,06 66,67%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 12,38%
spese generali % 15,00% | € 1971 € 1,97 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 151]€ 1,51 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 16,59
1.8.13 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam 355 mm Peso
6.12 ka ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 15,51 | € 15,51 69,81%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 9,24%
spese generali % 15,00% | € 2,64 | € 2,64 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,021 € 2,02 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 22,22
1.8.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam 450 mm Peso
10.35 ka ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 22,06 | € 22,06 72,32%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 6,73%
spese generali % 15,00% | € 3,621 € 3,62 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,771 € 2,77 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 30,50
191 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA
PER ESTERNO (RECUPERATORE
FLUSSI INCROCIATN O aria 25000 mc/h cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1793156 ] € 17 931,56 79,04%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 0,01%
spese generali % 15,00% | € 2690,04 | € 2 690,04 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2062,37 | € 2 062,37 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera BHRHHLH AR
1.92 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COMPLESSO DI REGOLAZIONE UTA
CONTROLLO UR CONTROLLO Tmin
imissione HONEYWELL XL25-MMI-PF cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3368,35 | € 3 368,35 79,00%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 0,05%
spese generali % 15,00% | € 505,56 | € 505,56 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 387,60 | € 387,60 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 4263,57
1.93 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANALE DIFFUSORE AD ALTA
INDUZIONE MICROFORATO SINTRA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1057981 € 10579,81 78,90%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 0,15%
spese generali % 15,00% | € 1590,05 | € 1 590,05 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 121904 ) € 1219,04 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera HHHEHH
1.94 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam 1120 mm
Peso 3217 ka ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 135,75 | € 135,75 68,66%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 10,39%
spese generali % 15,00% | € 23,44 | € 23,44 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 17,97 | € 17,97 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 197,71




195 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTA IN LAMIERA ZINCATA A
SEZIONE RETTANGOLARE UNI 5753 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 17,48 |-€ 17,48 -450,88%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 529,93%
spese generali % 15,00% | € 0,46 | € 0,46 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,35 € 0,35 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 3,88
196 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LASTRA ISOLANTE PER
CANALIZZAZIONI ARIA FREDDA E
CALDA MANDATA sp 19 mm lambda
0N41 w/m°C. FCR cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 3,38 |-€ 3,38 -15,58%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 94,63%
spese generali % 15,00% | € 2571 € 2,57 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1971 € 1,97 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 21,71
1.10.1 [FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO POMPA DI CALORE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 59,68 | € 59,68 74,76%
manodopera ore 0,2 € 20,54 } € 3,43 4,30%
spese generali % 15,00% | € 9,47 | € 9,47 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 7,26 | € 7,26 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 79,84
1.10.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO TERMICO E DI
RAFFRESCAMENTO cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 4528 | € 45,28 73,48%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 5,57%
spese generali % 15,00% | € 731 € 7,31 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 5,60 | € 5,60 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 61,62
1.10.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO SISTEMA RICAMBIO ARIA
VMC cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 95,37 | € 95,37 77,38%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 1,67%
spese generali % 15,00% | € 1461 | € 14,61 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 11,20 | € 11,20 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 12324
2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ATTACCO PER LAVASTOVIGLIE Diam
1/2" GEBERIT GEBERIT cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 57,42 | € 57,42 76,76%
manodopera ore 0,1 € 20,54 } € 1,71 2,29%
spese generali % 15,00% | € 8,87 | € 8,87 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,80 | € 6,80 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 74,80
2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 20x2.25 mm Rotolo L =100 m cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 0,04 |-€ 0,04 -1,04%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 3,43 80,09%
spese generali % 15,00% | € 051 € 0,51 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,39 | € 0,39 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 4,28




23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 22 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 9,11 |-€ 9,11 -621,97%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 701,02%
spese generali % 15,00% | € 0,17 | € 0,17 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,13 | € 0,13 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1,47
2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 22 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 162,16 |-€ 162,16 | -5934,93%
manodopera ore 8,0 € 20,54 | € 164,32 | 6013,98%
spese generali % 15,00% | € 0,32 | € 0,32 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,25 € 0,25 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 2,73
25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 25x2.5 mm Rotolo L =50 m WAVIN | cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 6,01 |-€ 6,01 ( -111,58%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 190,63%
spese generali % 15,00% | € 0,64 ]€ 0,64 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,49 | € 0,49 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 5,39
26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 28 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 17,69 |-€ 17,69 -489,80%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 568,85%
spese generali % 15,00% | € 0,43 | € 0,43 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,33 € 0,33 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 3,61
27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 32x3 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 4,40 |-€ 4,40 -59,17%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 138,22%
spese generali % 15,00% | € 0,88 ] € 0,88 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,68 | € 0,68 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 7,43
28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 35 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 6,99 |-€ 6,99 -168,22%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 247,27%
spese generali % 15,00% | € 0,49 | € 0,49 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,38 | € 0,38 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 4,15
29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 40x4 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 1,44 |-€ 1,44 -12,92%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 91,97%
spese generali % 15,00% | € 132]€ 1,32 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,021 € 1,02 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 11,17




2.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 40 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 8,93 |-€ 8,93 | -528,71%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 607,76%
spese generali % 15,00% | € 0,20 | € 0,20 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,15 ] € 0,15 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1,69
211 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 19 mm diametro interno 42 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 5,15 J-€ 5,15 -79,46%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 158,51%
spese generali % 15,00% | € 0,77 | € 0,77 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,59 | € 0,59 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 6,48
212 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 50x4.5 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 9,17 | € 9,17 50,67%
manodopera ore 0,3 € 2054 | € 5,14 28,38%
spese generali % 15,00% | € 2,151 € 2,15 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 164 € 1,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 18,09
213 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 63 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 3,68 |-€ 3,68 -199,87%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 278,92%
spese generali % 15,00% | € 0,22 | € 0,22 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,17 | € 0,17 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1,84
214 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 19 mm diametro interno 54 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,29] € 1,29 15,91%
manodopera ore 0,3 € 2054 | € 5,14 63,14%
spese generali % 15,00% | € 0,96 | € 0,96 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,74 | € 0,74 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 8,13
215 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 75x6 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2253 € 22,53 64,38%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 14,67%
spese generali % 15,00% | € 415 € 4,15 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,18 € 3,18 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 35,00
2.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 92 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 2,79 |-€ 2,79 -94,14%
manodopera ore 0,3 € 2054 | € 5,14 173,19%
spese generali % 15,00% | € 0,35 ] € 0,35 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,27 | € 0,27 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 2,97




217 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 32 mm diametro interno 76 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1431 | € 14,31 58,18%
manodopera ore 0,3 € 2054 | € 5,14 20,87%
spese generali % 15,00% | € 292 1€ 2,92 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,241 € 2,24 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 24,60
2.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 90 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 26,82 | € 26,82 66,35%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 12,70%
spese generali % 15,00% | € 4791 € 4,79 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,68 | € 3,68 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 40,43
219 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 92 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 3,82 |-€ 3,82 -128,77%
manodopera ore 0,3 € 2054 | € 6,16 207,82%
spese generali % 15,00% | € 0,35 ] € 0,35 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,27 | € 0,27 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 2,97
2.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 32 mm diametro interno 102 cu | cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 19,73 | € 19,73 57,94%
manodopera ore 0,4 € 20,54 | € 7,19 21,11%
spese generali % 15,00% | € 4,04 | € 4,04 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,10 | € 3,10 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 34,05
221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 20
mm Attacco al fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 56,46 | € 56,46 69,01%
manodopera ore 0,4 € 2054 | € 8,22 10,04%
spese generali % 15,00% | € 9,70 | € 9,70 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 7,44 | € 7,44 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 81,82
2.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 20
mm Attacco al fi 3/4" CALEFFI 5 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 54,89 | € 54,89 66,59%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 12,46%
spese generali % 15,00% | € 9,77 | € 9,77 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 749 | € 7,49 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 82,43
2.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 16
mm Attacco al fi 3/4" CALEFFI 2 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 29,32 | € 29,32 58,54%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 20,51%
spese generali % 15,00% | € 594 ] € 5,94 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4551 € 4,55 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 50,08




224 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 16
mm Attacco al fi 3/4" CALEFFI 3 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3330 € 33,30 60,42%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 18,63%
spese generali % 15,00% | € 6,54 | € 6,54 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 501]€ 5,01 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 55,12
2.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 16
mm Attacco al fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 36,88 | € 36,88 61,83%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 17,22%
spese generali % 15,00% | € 7,07 € 7,07 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 542 | € 5,42 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 59,65
211 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 16x2 mm Rotolo L =100 m WAVIN | cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 7,30 |-€ 7,30 [ -193,85%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 272,90%
spese generali % 15,00% | € 0,45 ] € 0,45 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,34 ] € 0,34 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 3,76
21.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 16 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 7,90 J-€ 7,90 -262,87%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 341,92%
spese generali % 15,00% | € 0,36 | € 0,36 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,27 | € 0,27 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 3,00
213 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 22 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 9,11 |-€ 9,11 -621,97%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 701,02%
spese generali % 15,00% | € 0,17 | € 0,17 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,13 | € 0,13 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1,47
214 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 20x2.25 mm Rotolo L =100 m cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 6,88 |-€ 6,88 -160,75%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 239,80%
spese generali % 15,00% | € 0,51 € 0,51 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,39 | € 0,39 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 4,28
215 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 22 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 38,92 |-€ 38,92 | -1424,44%
manodopera ore 2,0 € 2054 | € 41,08 | 1503,50%
spese generali % 15,00% | € 0,32 ] € 0,32 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,25 | € 0,25 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 2,73




21.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 25x2.5 mm Rotolo L =50 m WAVIN | cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 36,82 |-€ 36,82 | -683,48%
manodopera ore 2,0 € 2054 | € 41,08 762,53%
spese generali % 15,00% | € 0,64 ] € 0,64 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,49 | € 0,49 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 5,39
21.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 28 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 38,23 J-€ 38,23 | -1058,65%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 | 1137,70%
spese generali % 15,00% | € 0,43 | € 0,43 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,33 € 0,33 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 3,61
218 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 27 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 60,42 |-€ 60,42 | -3966,64%
manodopera ore 3,0 € 2054 | € 61,62 | 4045,70%
spese generali % 15,00% | € 0,18 | € 0,18 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,14 ] € 0,14 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1,52
219 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 32x3 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 117,37 |-€ 117,37 | -1579,63%
manodopera ore 6,0 € 20,54 | € 123,24 | 1658,68%
spese generali % 15,00% | € 0,88 | € 0,88 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,68 | € 0,68 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 7,43
2.1.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 35 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3,28 € 3,28 79,05%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € - 0,00%
spese generali % 15,00% | € 0,49 | € 0,49 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,38 | € 0,38 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 4,15
21.11 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 34 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,27 | € 1,27 79,05%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € - 0,00%
spese generali % 15,00% | € 0,19 | € 0,19 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,15 € 0,15 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1,60
21.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 40x4 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 8,83 | € 8,83 79,05%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € - 0,00%
spese generali % 15,00% | € 132]€ 1,32 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,021 € 1,02 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 11,17




21.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 19 mm diametro interno 42 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 15,42 |-€ 15,42 | -237,97%
manodopera ore 1,0 € 2054 | € 20,54 317,02%
spese generali % 15,00% | € 0,77 | € 0,77 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,59 | € 0,59 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 6,48
2.1.14 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 40 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 0,72 §-€ 0,72 -42,50%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 121,55%
spese generali % 15,00% | € 0,20 | € 0,20 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,15 € 0,15 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1,69
2.1.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 50x4.5 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 13,28 | € 13,28 73,38%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 1,03 5,68%
spese generali % 15,00% | € 2,151 € 2,15 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 164 € 1,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 18,09
21.16 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 19 mm diametro interno 54 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 437 € 4,37 53,80%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 25,26%
spese generali % 15,00% | € 0,96 | € 0,96 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,74 | € 0,74 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 8,13
21.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 63 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 0,60 |-€ 0,60 -32,52%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 111,57%
spese generali % 15,00% | € 0,22 | € 0,22 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,17 | € 0,17 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1,84
21.18 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER
USO SANITARIO E RISCALDAMENTO
Diam 63x6 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 21,02 | € 21,02 69,96%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,73 9,09%
spese generali % 15,00% | € 3,56 | € 3,56 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,731 € 2,73 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 30,04
21.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 19 mm diametro interno 64cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 564 ] € 5,64 57,94%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 21,11%
spese generali % 15,00% | € 1,15 € 1,15 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,88 ] € 0,88 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 9,73




2.1.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER
RETI NON IN VISTA diam 63 mm sp 6
mm FCR ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 1,28 |-€ 1,28 -69,34%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,73 148,39%
spese generali % 15,00% | € 0,22 | € 0,22 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,17 | € 0,17 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 1,84
2121 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE AD ALTA
DENSITA' PEAD PN 16 Diametro est 63
mm DALMINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 468 | € 4,68 54,95%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 24,10%
spese generali % 15,00% | € 101 ] € 1,01 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,77 | € 0,77 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 8,52
21.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 16
mm Attacco al fi 3/4" CALEFFI 2 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 38,56 | € 38,56 77,00%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 1,03 2,05%
spese generali % 15,00% | € 594 ] € 5,94 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4551 € 4,55 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 50,08
2.1.23 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 16
mm Attacco al fi 3/4" CALEFFI 3 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 40,84 | € 40,84 74,09%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,73 4,96%
spese generali % 15,00% | € 6,54 | € 6,54 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 5011 € 5,01 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 55,12
21.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 16
mm Attacco al fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 4510 | € 45,10 75,61%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 2,05 3,44%
spese generali % 15,00% | € 7,07 | € 7,07 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 542 | € 5,42 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 59,65
221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO SOSPESO BIANCO POZZI &
GINORI VASO ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 354,39 | € 354,39 78,82%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 1,03 0,23%
spese generali % 15,00% | € 5331 | € 53,31 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 40,87 | € 40,87 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 449,61
2292 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO COMPLETO DI SEMICOLONNA
E MISCELATORE BIANCO POZZI &
GINORI LAVABO SEMICOLONNA ATENA| cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 385,69 | € 385,69 78,35%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 0,70%
spese generali % 15,00% | € 58,37 | € 58,37 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4475 | € 44,75 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 49224




223 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO PER DISABILI CON ACCESSORI
DOLOMITE ATLANTIS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 434,04 | € 434,04 78,68%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 0,37%
spese generali % 15,00% | € 65,41 | € 65,41 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 50,15 | € 50,15 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 551,66
22.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO PER DISABILI SOSPESO IN
CERAMICA DOLOMITE ATLANTIS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 263,08 | € 263,08 78,74%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 1,03 0,31%
spese generali % 15,00% | € 39,62 | € 39,62 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 30,37 | € 30,37 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 334,10
225 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERIE DI MANIGLIONI PER DISABILI
DOLOMITE SERIE ATLANTIS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 503,53 | € 503,53 78,31%
manodopera ore 0,2 € 20,54 } € 4,79 0,74%
spese generali % 15,00% | € 76,25 | € 76,25 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 58,46 | € 58,46 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 643,02
231 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO SOSPESO BIANCO POZZ| &
GINORI VASO ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 355,22 | € 355,22 79,01%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € 0,21 0,05%
spese generali % 15,00% | € 53,31 € 53,31 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 40,87 | € 40,87 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 449,61
2.3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO COMPLETO DI SEMICOLONNA
E MISCELATORE BIANCO POZZI &
GINORI LAVABO SEMICOLONNA ATENA| cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 388,10 | € 388,10 78,84%
manodopera ore 0,1 € 2054 | € 1,03 0,21%
spese generali % 15,00% | € 58,37 | € 58,37 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 44,75 | € 44,75 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 49224
233 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO A CANALE SMALTATO PER
SCUOLE E COMUNITA' BIANCO dim 120
X 450 x 200 mm POZZI & GINORI cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 208,92 | € 208,92 76,79%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 6,16 2,26%
spese generali % 15,00% | € 32,26 | € 32,26 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 24,73 | € 24,73 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 272,08
234 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RUBINETTO A TEMPO PER DOCCIA +
BRACCIO DOCCIA E SOFFIONE tempo
RIVER MAGIC R 7501 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 4358 | € 43,58 63,97%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 15,08%
spese generali % 15,00% | € 8,08 | € 8,08 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,19 | € 6,19 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 68,12




241 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI
DA SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453
diam 125 GEBERIT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 14,34 | € 14,34 53,52%
manodopera ore 0,3 € 2054 | € 6,84 25,53%
spese generali % 15,00% | € 3,18 | € 3,18 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,44 € 2,44 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 26,79
242 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI
DA SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453
diam 110 GEBERIT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 12,35 | € 12,35 43,16%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 35,89%
spese generali % 15,00% | € 3,39 | € 3,39 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,60 | € 2,60 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 28,61
243 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI
DA SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453
diam 75 GEBERIT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 235] € 2,35 14,74%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 64,31%
spese generali % 15,00% | € 1,89]€ 1,89 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 145] € 1,45 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 15,97
24.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI
DA SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453
diam 50 GEBERIT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 21,55 J-€ 21,55 -183,93%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 262,98%
spese generali % 15,00% | € 1,39 | € 1,39 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,07 | € 1,07 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 11,72
245 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PILETTA SIFONATA A PAVIMENTO 15 x
15 GEBERIT GEBERIT Art 365631161 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 13,86 |-€ 13,86 -40,26%
manodopera ore 2,0 € 20,54 } € 41,08 119,31%
spese generali % 15,00% | € 4,08 | € 4,08 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,13 | € 3,13 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 34,43
246 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MODULO DI CANALETTA BASSA DI
RACCOLTA ACQUA PER DOCCE mm
130 La x 75 P x 500 Lu colore ariaio cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 36,81 |-€ 36,81 | -681,75%
manodopera ore 2,0 € 2054 | € 41,08 760,80%
spese generali % 15,00% | € 0,64 ]€ 0,64 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,49 | € 0,49 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 5,40
247 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRIGLIA PEDONALE DA INSERIRE IN
CANALETTA BASSA DI RACCOLTA
ACQUA PER DOCCE dimensione mm 130
¥ cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 77,28 §-€ 77,28 | -1252,90%
manodopera ore 4,0 € 20,54 } € 82,16 | 1331,95%
spese generali % 15,00% | € 0,73 | € 0,73 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,56 | € 0,56 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 6,17




248 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TESTATA UNICA X PER SCARICO
CANALETTA BASSA DI RACCOLTA
ACOUA PER DOCCE colore ariaio cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 39,31 |-€ 39,31 | -1760,21%
manodopera ore 2,0 € 2054 | € 41,08 | 1839,27%
spese generali % 15,00% | € 0,26 | € 0,26 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,20 | € 0,20 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 2,23
249 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GIUNTO CON SCARICO LATERALE O
INFERIORE X PER SCARICO
CANALETTA BASSA DI RACCOLTA
ACOIIA PER cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 78,56 J-€ 78,56 | -1723,41%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 | 1802,47%
spese generali % 15,00% | € 0,54 | € 0,54 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,41 | € 0,41 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 4,56
251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO POMPA DI CALORE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,77 € 1,77 3,26%
manodopera ore 2,0 € 2054 | € 41,08 75,79%
spese generali % 15,00% | € 6,43 | € 6,43 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 493 ] € 4,93 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 54,20
252 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO IDRICO
SANITARIO cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 17,21 }-€ 17,21 -20,95%
manodopera ore 4,0 € 2054 | € 82,16 100,00%
spese generali % 15,00% | € 9,74 | € 9,74 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 747 | € 7,47 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 82,16
253 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO SCARICHI
COLL IMP SCARICHI cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 71,99 |-€ 71,99 -87,62%
manodopera ore 6,7 € 2054 | € 136,94 166,68%
spese generali % 15,00% | € 9,74 | € 9,74 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 747 | € 7,47 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 82,16
31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CASSETTA DA INCASSO PER GRUPPO
UNI 70 ATTACCO MOTOPOMPA art
35/G BOCCIOLONE 35/G cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 79,33 | € 79,33 52,08%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 26,97%
spese generali % 15,00% | € 18,06 | € 18,06 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 13,85 € 13,85 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 152,32
3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI
10779 PN 12 ATTACCO VVF UNI 70
ORIZZONTALE ATT DN 3" COD 2963 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 19545 ] € 195,45 65,32%
manodopera ore 2,0 € 2054 | € 41,08 13,73%
spese generali % 15,00% | € 3548 | € 35,48 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 27,20 | € 27,20 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 29921




3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INSIEME BOCCA ANTINCENDIO UNI 25 -
NASPO- secondo UNI EN 671/1
BOCCIOLONE 80/A cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 111,97 | € 111,97 61,99%
manodopera ore 15 € 2054 | € 30,81 17,06%
spese generali % 15,00% | € 2142 | € 21,42 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 16,42 | € 16,42 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 180,61
34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIANTANA CILINDRICA A DOPPIO
FUSTO PER SOSTEGNO UNI 25
dimensioni h 80 cm BOCCIOLONE 251 | cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 39,44 | € 39,44 56,85%
manodopera ore 0,8 € 20,54 | € 15,41 22,20%
spese generali % 15,00% | € 8,23 | € 8,23 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,31 | € 6,31 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 69,38
3.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
APPROVATO DAL MINISTERO DEGLI
INTERNI EN 3 CLASSE: 55A 233BC cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 16,54 | € 16,54 48,77%
manodopera ore 0,5 € 2054 | € 10,27 30,28%
spese generali % 15,00% | € 4,02 1€ 4,02 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,08 1€ 3,08 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 33,91
3.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI POLIETILENE AD ALTA
DENSITA' PE 100 sigma 80 PN 16 SDR
11 IN ROTOLI Diametro est 75 mm
NAI MINIF cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 540 | € 5,40 48,36%
manodopera ore 0,2 € 20,54 } € 3,43 30,69%
spese generali % 15,00% | € 1,33 | € 1,33 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,02 | € 1,02 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 11,18
3.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI POLIETILENE AD ALTA
DENSITA' PE 100 sigma 80 PN 16 SDR
11 IN ROTOLI Diametro est 50 mm
DAI MINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 484 | € 4,84 46,26%
manodopera ore 0,2 € 2054 | € 3,43 32,79%
spese generali % 15,00% | € 1241 € 1,24 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,95 ] € 0,95 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 10,46
3.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI POLIETILENE AD ALTA
DENSITA' PE 100 sigma 80 PN 16 SDR
11 IN ROTOLI Diametra est 40 mm VARIE | cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 6,22 | € 6,22 79,05%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € - 0,00%
spese generali % 15,00% | € 0,93 | € 0,93 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,72 | € 0,72 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 7,87
3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo di acciaio zincato trafilato
mannesmann VM UNI 8863-87 diam 1"1/2
DALMINE MANNESMANN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 68,29 |-€ 68,29 | -389,31%
manodopera ore 4,0 € 2054 | € 82,16 468,36%
spese generali % 15,00% | € 2,08 1€ 2,08 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 159] € 1,59 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 17,54




3.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE
snessore 13 mm diametro interno 54 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 26,27 |-€ 26,27 | -456,88%
manodopera ore 15 € 2054 | € 30,81 535,93%
spese generali % 15,00% | € 0,68 | € 0,68 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,52 € 0,52 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 5,75
3.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA SECONDO LEGGE 626 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 306,40 | € 306,40 79,05%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € - 0,00%
spese generali % 15,00% | € 4596 | € 45,96 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 35,24 | € 35,24 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
1
Totale fornitura e posa in opera € 387,60
3.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO
VARIE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 162,37 | € 162,37 79,05%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € - 0,00%
spese generali % 15,00% | € 24,36 | € 24,36 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 18,67 | € 18,67 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 205,40
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZ|

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.01 u.m. Nr
Descrizione: |BARRIERA TAGLIAFIAMMA PER CANALE 200X75mm
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia um. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
4 -
5 -
6 Barriera tagliafiamma a sacchetti MT cad 1 16,9 16,90
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
Sommano voci elementari 27,72
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 39,02%
Totale materiali MT 16,90 60,98%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 27,72 100,00%
Sicurezza SIC 3% 0,83
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,77
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 4,57
Arrotondamento (+/ -) -0,06
TOTALE 35,00

1/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZ|

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.02 u.m. Nr
Descrizione: |BARRIERA TAGLIAFIAMMA PER CANALE 300X75mm
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia um. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
4 -
5 -
6 Barriera tagliafiamma a sacchetti MT cad 1 16,7 16,70
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
Sommano voci elementari 27,52
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 39,31%
Totale materiali MT 16,70 60,69%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 27,52 100,00%
Sicurezza SIC 3% 0,83
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,83
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 4,68
Arrotondamento (+/ -) -0,03
TOTALE 35,00

2/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.03 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO ALLACCIO DIFFUSORE ACUSTICO DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
4 -
5 Cavo resistente al fuoco PH120 MT m 12 1,464 17,57
Cassetta di derivazione con
6 morsetti ceramici MT cad 0,25 16,7 4,18
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 -
14 -
15 -
Sommano voci elementari 32,56
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 33,22%
Totale materiali MT 21,74 66,78%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 32,56 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 3,26
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 5,37
Arrotondamento (+/ -) -0,15
TOTALE 41,04

3/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.04 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO ALLACCIO DIFFUSORE ACUSTICO DA ESTERNO IN ESECUZIONE A VISTA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,65 21,63 14,06
2 -
3 -
4 Tubo rigido in PVC Diam. 20mm MT m 8 1.4 11,20
5 Cavo resistente al fuoco PH120 MT m 10 1,464 14,64
Cassetta di derivazione con
6 morsetti ceramici MT cad 0,25 16,7 4,18
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 4 4,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 48,07
di cui:
Totale manodopera MO 14,06 29,25%
Totale materiali MT 34,02 70,75%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 48,07 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 4,81
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 7,93
Arrotondamento (+/ -) -0,11
TOTALE 60,70

4/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZ|

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.05 u.m. m
Descrizione: |[CAVO ISOLATO IN GOMMA EPR, GUAINA PVC GRIGIA, SEZ. 7G1,5mmqg FG70OR-
0,6/1KV
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia um. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,058 21,63 1,25
2 -
3 -
4 Cavo FG70R06/1KV 7G1,5mmq MT m 1 1,39 1,39
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di collegamento MT a corpo 1 0,3 0,30
14 -
15 -
Sommano voci elementari 2,94
di cui:
Totale manodopera MO 1,25 42,61%
Totale materiali MT 1,69 57,39%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 2,94 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 0,29
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 0,49
Arrotondamento (+/ -) 0,02
TOTALE 3,74

5/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.06 u.m. Nr
Descrizione: |GRIGLIA METALLICA DI PROTEZIONE PER LAMPADA DI SEGNALAZIONE O
PANNELLO ALLARME
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41
2 -
3 -
Griglia metallica per lampada o
4 pannello allarme MT Nr 1 12 12,00
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,6 1,60
14 -
15 -
Sommano voci elementari 19,01
di cui:
Totale manodopera MO 541 28,45%
Totale materiali MT 13,60 71,55%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 19,01 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 1,90
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 3,14
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 24,03

6/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.07 u.m. Nr
Descrizione: |INSTALLAZIONE E ALIMENTAZIONE DI REGOLATORE CLIMATICO FORNITO DA
ALTRI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47
2 -
3 -
4 Cavo FROR450750V 3G1,5mmq MT m 7 0,35 2,45
5 Tubo rigido in PVC Diam. 20mm MT m 6 1,4 8,40
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,7 1,70
14 -
15 -
Sommano voci elementari 32,02
di cui:
Totale manodopera MO 19,47 60,80%
Totale materiali MT 12,55 39,20%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 32,02 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 3,20
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 5,28
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 40,50

7157




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.08 u.m. Nr
Descrizione: |ALLACCIAMENTO MOTORE MONOFASE ELETTRONICO IN CAVO 5G1,5mmq
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47
2 -
3 -
4 Cavo FG7OR0671KV 5G1,5mmq MT m 8 0,844 6,75
5 Tubo rigido in PVC Diam. 25mm MT m 7 1,88 13,16
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,6 2,60
14 -
15 -
Sommano voci elementari 41,98
di cui:
Totale manodopera MO 19,47 46,37%
Totale materiali MT 22,51 53,63%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 41,98 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 4,20
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 6,93
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 53,10

8/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.09 u.m. Nr
Descrizione: |[ARMATURA STRADALE 50W-4900Im-700mA OTTICA STRADALE TIPO MINISTELVIO
PLUS 3275 DISANO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
Armatura stradale Ministelvio Plus
4 3275 Disano MT Nr 1 311,00 311,00
Staffa zincata per fissaggio a
5 parete MT Nr 1 58 58,00
6 Cavo FG70OM106/1KV 2x1,5mmq MT m 5 0,61 3,05
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 3,7 3,70
14 -
15 -
Sommano voci elementari 397,38
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 5,44%
Totale materiali MT 375,75 94,56%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 397,38 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 39,74
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 65,57
Arrotondamento (+/ -) 0,05
TOTALE 502,74

9/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.10 u.m. Nr
Descrizione: |CHIAMATA BAGNO PER DISABILI SOTTOTRACCIA TIPO TICINO LIVING LIGHT
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 Chiamata bagno disabili MT Nr 1 71,45 71,45
4
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 3,7 3,70
14 -
15 -
Sommano voci elementari 96,78
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 22,35%
Totale materiali MT 75,15 77,65%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 96,78 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 9,68
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 15,97
Arrotondamento (+/ -) -0,03
TOTALE 122,40

10/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.11 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO LUCE EMERGENZA A VISTA IN CAVO FTG10M1 3G1,5mmq RESISTENTE AL
FUOCO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
4 Cavo FTG100M1 3G1,5mmq MT m 6 1,83 10,98
5 Tubo rigido in PVC Diam. 25mm MT m 4 1,88 7,52
Cassetta di derivazione con
6 morsetti ceramici MT m 0,1 16,7 1,67
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,50 1,50
14 -
15 -
Sommano voci elementari 32,49
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 33,29%
Totale materiali MT 21,67 66,71%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 32,49 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 3,25
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 5,36
Arrotondamento (+/ -) -0,05
TOTALE 41,04

11/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.12 u.m. Nr
Descrizione: |RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22
2 -
3 -
4 Rivelatore di movimento MT Nr 1 20,70 20,70
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,50 1,50
14 -
15 -
Sommano voci elementari 38,42
di cui:
Totale manodopera MO 16,22 42,22%
Totale materiali MT 22,20 57,78%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 38,42 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 3,84
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 6,34
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 48,60
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.13 u.m. Nr
Descrizione: |[SOCCORRITORE DA 4,5KVA 230V/230V-AUTONOMIA 1h CEI-EN 50171 TIPO
MODULYS EM SOCOMEC
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 15 21,63 32,45
2 -
3 -
4 Soccorritore 4,5KVA monofase MT Nr 1| 2.944,00 2.944,00
5 Cavo FT100M1 3G6mmq MT m 6 3,28 19,68
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 2.997,13
di cui:
Totale manodopera MO 32,45 1,08%
Totale materiali MT 2.964,68 98,92%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 2.997,13 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 299,71
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 494,53
Arrotondamento (+/ -) 0,09
TOTALE 3.791,45
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.14 u.m. Nr
Descrizione: |PRESA DA PARETE 2P+T DA 16A CON FUSIBILI TIPO TAIS PALAZZOLI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22
2 -
3 -
4 Presa 2P+T-16A interbloccata MT Nr 1 64,50 64,50
5 Cavo FG70M1 3G2,5mmq MT m 3 0,93 2,79
6 Tubo rigido in PVC Diam. 25mm MT m 3 1,88 5,64
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 90,15
di cui:
Totale manodopera MO 16,22 17,99%
Totale materiali MT 73,93 82,01%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 90,15 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 9,02
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 14,88
Arrotondamento (+/ -) 0,1
TOTALE 114,14
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.15 u.m. Nr
Descrizione: |PRESA DA PARETE 3P+N+T DA 16A CON FUSIBILI TIPO TAIS PALAZZOLI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22
2 -
3 -
4 Presa 2P+T-16A interbloccata MT Nr 1 85,30 85,30
5 Cavo FG70M1 5G2,5mmq MT m 3 1,41 4,23
6 Tubo rigido in PVC Diam. 25mm MT m 3 1,88 5,64
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 112,39
di cui:
Totale manodopera MO 16,22 14,43%
Totale materiali MT 96,17 85,57%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 112,39 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 11,24
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 18,54
Arrotondamento (+/ -) 0,09
TOTALE 142,27
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.16 u.m. Nr
Descrizione: |[CORPO ILLUMINANTE DA ESTERNO A LED IP65 17W TIPO MERIDIANA 1282
DISANO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Corpo illuminante Meridiana
4 Disano led 17w MT Nr 1 145,55 145,55
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 157,37
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 6,87%
Totale materiali MT 146,55 93,13%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 157,37 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 15,74
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 25,97
Arrotondamento (+/ -) -0,03
TOTALE 199,04
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.17 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA DA ESTERNO A LED IP65 21W TIPO OBLO' DISANO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41
2 -
3 -
Corpo illuminante Oblo Disano
4 led 21w MT Nr 1 59,00 59,00
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 65,41
di cui:
Totale manodopera MO 5,41 8,27%
Totale materiali MT 60,00 91,73%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 65,41 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 6,54
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 10,79
Arrotondamento (+/ -) 0,05
TOTALE 82,79
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.18 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA PER LED 31W-3700im-4000K TIPO LED PANEL DISANO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Plafoniera incasso led panel
4 Disano 31w MT Nr 1 53,70 53,70
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 1,00 1,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 65,52
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 16,51%
Totale materiali MT 54,70 83,49%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 65,52 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 6,55
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 10,81
Arrotondamento (+/ -) 0,05
TOTALE 82,93
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.19 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA FLUORESCENTE DA ESTERNO IP 65 1X18W TIPO LINDA INOX
ELETTRONICO HF FILIPPI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Plafoniera fluorescente 1x18w
4 Linda Inox HF Filippi MT Nr 1 22,32 22,32
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 35,14
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 30,78%
Totale materiali MT 24,32 69,22%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 35,14 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 3,51
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 5,80
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 44,46
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.20 u.m. Nr
Descrizione: |CORPO ILLUMINANTE LED 231W-28600 Im TIPO LEM3 HO SPORT FILIPPI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 15 21,63 32,45
2 -
3 -
Corpo illuminante Lem3 HO
4 Sport Filippi MT Nr 1 508,33 508,33
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 4,00 4,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 544,78
di cui:
Totale manodopera MO 32,45 5,96%
Totale materiali MT 512,33 94,04%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 544,78 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 54,48
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 89,89
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 689,13
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.21 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP65 1x24W TIPO LINDA LED ELETTRONICO
FILIPPI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Plafoniera 1x24w Linda Led
4 Filippi MT Nr 1 52,05 52,05
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 64,87
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 16,67%
Totale materiali MT 54,05 83,33%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 64,87 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 6,49
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 10,70
Arrotondamento (+/ -) -0,03
TOTALE 82,02
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.22 u.m. m
Descrizione: |[CAVO SENZA GUAINA ISOLATO IN GOMMA ELASTOMERICA SEZ. 16mmq TIPO
NO7G9K
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,025 21,63 0,54
2 -
3 -
Cavo unipolare NO7G9K 16mmq
4 MT m 1 1,36 1,36
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 1,90
di cui:
Totale manodopera MO 0,54 28,45%
Totale materiali MT 1,36 71,55%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 1,90 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 0,19
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 0,31
Arrotondamento (+/ -) -0,02
TOTALE 2,38
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.23 u.m. m
Descrizione: |[CAVO SENZA GUAINA ISOLATO IN GOMMA ELASTOMERICA SEZ. 50mmq TIPO
NO7G9K
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,085 21,63 1,84
2 -
3 -
Cavo unipolare NO7G9K 50mmq
4 MT m 1 4,03 4,03
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 5,87
di cui:
Totale manodopera MO 1,84 31,33%
Totale materiali MT 4,03 68,67%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 5,87 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 0,59
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 0,97
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 7,43
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.24 u.m. Nr
Descrizione: |[CONSOLLE DI GESTIONE SISTEMA DXT 3000 EVAC A 6 TASTI TIPO BM3804 RCF
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4 Consolle BM3804 RCF MT Nr 1 492,00 492,00
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 513,63
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 4,21%
Totale materiali MT 492,00 95,79%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 513,63 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 51,36
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 84,75
Arrotondamento (+/ -) 0,06
TOTALE 649,80

24/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.25 u.m. Nr
Descrizione: |DIFFUSORE ACUSTICO DA ESTERNO A PROIETTORE CON TRASFORMATORE
TIPO DP1420EN RCF A EN 54-24
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,8 21,63 17,30
2 -
3 -
Proiettore di suono DP1420EN
4 RCF MT Nr 1 106,40 106,40
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 123,70
di cui:
Totale manodopera MO 17,30 13,99%
Totale materiali MT 106,40 86,01%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 123,70 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 12,37
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 20,41
Arrotondamento (+/ -) -0,03
TOTALE 156,46
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.26 u.m. Nr
Descrizione: |AMPLIFICATORE 4 CANALI 250W DA PARETE/RACK PER IMPIANTI EVAC TIPO
MX 3250/4 RCF
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 5 21,63 108,15
2 -
3 -
Amplificatore 4 canali MX 3250/4
4 RCF MT Nr 1| 3.167,35 3.167,35
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 collegamento MT Nr 1 36,00 36,00
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 3.311,50
di cui:
Totale manodopera MO 108,15 3,27%
Totale materiali MT 3.203,35 96,73%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 3.311,50 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 331,15
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 546,40
Arrotondamento (+/ -) -0,05
TOTALE 4.189,00
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.27 u.m. Nr
Descrizione: |DIFFUSORE ACUSTICO DA INCASSO 6W CON TRASFORMATORE 100V TIPO
PL68EN RCF
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41
2 -
3 -
Diffusore acustico da incasso
4 PL6BEN RCF MT Nr 1 48,00 48,00
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 53,41
di cui:
Totale manodopera MO 5,41 10,12%
Totale materiali MT 48,00 89,88%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 53,41 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 5,34
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 8,81
Arrotondamento (+/ -) -0,02
TOTALE 67,54
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.28 u.m. Nr
Descrizione: |RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE PER CONDOTTO, CON SONDA E
CONTENITORE TIPO NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2,3 21,63 49,75
2 -
3 -
4 Rivelatore di fumo tipo SD 851E MT Nr 1 20,52 20,52
Rivelatore di fumo per condotte
5 tipo D2E MT Nr 1 114,12 114,12
6 Tubo di campionamento DST 1.5 MT Nr 1 7,6 7,60
7 -
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 191,99
di cui:
Totale manodopera MO 49,75 25,91%
Totale materiali MT 142,24 74,09%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 191,99 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 19,20
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 31,68
Arrotondamento (+/ -) 0,04
TOTALE 242,91
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.29 u.m. Nr
Descrizione: |[SEGNALATORE LUMINOSO PER RILEVATORI SOPRA IL CONTROSOFFITTO
TIPO INDICATOR NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
4 Segnalatore Indicator MT Nr 1 8,55 8,55
5 Cavo FTG100HM1/4 2X1mmg mt m 3 2,10 6,30
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 25,67
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 42,14%
Totale materiali MT 14,85 57,86%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 25,67 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,57
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 4,23
Arrotondamento (+/ -) 0,02
TOTALE 32,49
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.30 u.m. Nr
Descrizione: [PULSANTE A MEMBRANA RIARMABILE CONVENZIONALE PER ALLARME
INCENDIO TIPO M3A NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22
2 -
3 -
4 Pulsante allarme incendio M3A MT Nr 1 10,80 10,80
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 27,02
di cui:
Totale manodopera MO 16,22 60,03%
Totale materiali MT 10,80 39,97%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 27,02 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,70
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 4,46
Arrotondamento (+/ -) 0,02
TOTALE 34,20
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.31 u.m. Nr
Descrizione: [PANNELLO OTTICO/ACUSTICO ALLARME INCENDIO EN54-3/23 TIPO PAN1A-EU
NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 15 21,63 32,45
2 -
3 -
4 Pannello allarme PAN1A-EU MT Nr 1 109,50 109,50
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 141,95
di cui:
Totale manodopera MO 32,45 22,86%
Totale materiali MT 109,50 77,14%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 141,95 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 14,19
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 23,42
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 179,55
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.32 u.m. Nr
Descrizione: |RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE TIPO SD-851E + B401
NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4 Rivelatore di fumo tipo SD 851E MT Nr 1 20,52 20,52
5 Base per rivelatore tipo B401 MT Nr 1 6,80 6,80
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 48,95
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 44,19%
Totale materiali MT 27,32 55,81%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 48,95 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 4,90
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 8,08
Arrotondamento (+/ -) -0,02
TOTALE 61,90
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.33 u.m. Nr
Descrizione: |[CENTRALE RIVELAZIONE FUMI CONVENZIONALE A 4 ZONE TIPO VSN4 PLUS
NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4,5 21,63 97,34
2 -
3 -
4 Centrale VSN4 Plus MT Nr 1 244,10 244,10
5 Batteria 7A/h MT Nr 2 19,67 39,34
6 Cavo FG7OM106/1KV 3G1,5mmq MT m 4 0,73 2,92
7 Cavo FTG100HM1/4 2X1mmg MT m 4 2,1 8,40
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 392,10
di cui:
Totale manodopera MO 97,34 24,82%
Totale materiali MT 294,76 75,18%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 392,10 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 39,21
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 64,70
Arrotondamento (+/ -) -0,1
TOTALE 495,90
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.34 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO PRESA RJ45 CAT.6 UTP IN ESECUZIONE A VISTA CON ADATTATORE
TIPO LIVING LIGHT TICINO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 15 21,63 32,45
2 -
3 -
4 Presa RJ45 Cat. 6 UTP a vista MT Nr 1 71,85 71,85
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 104,30
di cui:
Totale manodopera MO 32,45 31,11%
Totale materiali MT 71,85 68,89%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 104,30 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 10,43
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 17,21
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 131,93
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.35 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO PRESA RJ45 CAT.6 UTP SOTTOTRACCIA CON ADATTATORE TIPO
TICINO LIVING LIGHT
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,25 21,63 27,04
2 -
3 -
Presa RJ45 Cat. 6 UTP
4 sottotraccia MT Nr 1 56,92 56,92
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 83,96
di cui:
Totale manodopera MO 27,04 32,20%
Totale materiali MT 56,92 67,80%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 83,96 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 8,40
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 13,85
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 106,20
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.36 u.m. Nr
Descrizione: [PULSANTE D'EMERGENZA CON LAMPADA SPIA IN CASSETTA DA ESTERNO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
4 Pulsante di emergenza MT Nr 1 37,90 37,90
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 48,72
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 22,20%
Totale materiali MT 37,90 77,80%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 48,72 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 4,87
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 8,04
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 61,62
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.37 u.m. Nr
Descrizione: |QUADRO ELETTRICO GENERALE (QA) COME DA SCHEMA E RELAZIONE
TECNICA ALLEGATI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 50 21,63 1.081,50
2 -
3 -
Quadro elettrico QA con le
apparecchiature riportate nello
4 schema progettuale MT Nr 1| 6.017,32 6.017,32
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 7.098,82
di cui:
Totale manodopera MO 1.081,50 15,23%
Totale materiali MT 6.017,32 84,77%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 7.098,82 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 709,88
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 1.171,31
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 8.980,00
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.38 u.m. Nr
Descrizione: |QUADRO ELETTRICO CENTRALE TECNOLOGICA (QB) COME DA SCHEMA E
RELAZIONE TECNICA ALLEGATI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 18 21,63 389,34
2 -
3 -
Quadro elettrico QB con le
apparecchiature riportate nello
4 schema progettuale MT Nr 1| 1.953,00 1.953,00
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 2.342,34
di cui:
Totale manodopera MO 389,34 16,62%
Totale materiali MT 1.953,00 83,38%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 2.342,34 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 234,23
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 386,49
Arrotondamento (+/ -) -0,06
TOTALE 2.963,00
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.39 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA A LED LEGGIB.27m
LEGGIBILITA' 27m MONOFACCIALE CON AUTODIAGNOSI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,025 21,63 0,54
2 -
3 -
Plafoniera autoalimentata tipo
OVA CLICK SIGNAL ACTIVA
4 M28SA/1 MT Nr 1 88,20 88,20
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 88,74
di cui:
Totale manodopera MO 0,54 0,61%
Totale materiali MT 88,20 99,39%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 88,74 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 8,87
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 14,64
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 112,27
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.40 u.m. Nr
Descrizione: |QUADRO PERMUTATORE GENERALE CABLAGGIO STRUTTURATO 9U
Dim.600Lx400Px600HmMmM
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 5 21,63 108,15
2 -
3 -
Quadro modulare per pannelli a rack
19" con portella 600x400x600mm con:
n.2 patch panel 19" 1U a 24 con prese
RJ45 Cat.6
n.1 pannello di alimentazione costituito
da 6 prese
ripiani e patch cord RJ45/RJ45 cat.6
UTP, lungh.1m
4 MT Nr 1 540,71 540,71
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 648,86
di cui:
Totale manodopera MO 108,15 16,67%
Totale materiali MT 540,71 83,33%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 648,86 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 64,89
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 107,06
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 820,80
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.41 u.m. Nr
Descrizione: |PRESA MICROFONICA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
Presa microfonica con
4 collegamento MT Nr 1 29,73 29,73
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 51,36
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 42,11%
Totale materiali MT 29,73 57,89%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 51,36 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 5,14
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 8,47
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 64,98
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Cod. NP.42 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO ALLACCIO PULSANTE/RIVELATORE ALLARME INCENDIO, IN CAVO
RESISTENTE AL FUOCO 30min
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologial| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,45 21,63 9,73
2 -
3 -
Cavo FTG100HM1/4 2X1,5mmq
4 MT m 5 2,52 12,60
5 Tubo rigido in PVC Diam. 20mm MT m 4 1,20 4,80
Cassetta di derivazione MT Nr 0,2
6 100x100x50mm 4,00 0,80
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 27,93
di cui:
Totale manodopera MO 9,73 34,85%
Totale materiali MT 18,20 65,15%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 27,93 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,79
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 4,61
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 35,34
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.43 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO ALLACCIO PANNELLO OTTICO-ACUSTICO/CAMPANA IN CAVO
RESISTENTE AL FUOCO MIN. 30min
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,26 21,63 5,62
2 -
Cavo FTG100HM1/4 2X2,5mmq
3 MT m 3 3,4 10,20
Cavo FTG100HM1/4 2X1,5mmq
4 MT m 1 2,52 2,52
5 Tubo rigido in PVC Diam. 20mm MT m 3 1,20 3,60
Cassetta di derivazione MT Nr 0,2
6 100x100x50mm 4,00 0,80
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 22,74
di cui:
Totale manodopera MO 5,62 24,73%
Totale materiali MT 17,12 75,27%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 22,74 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,27
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 3,75
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 28,78
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.44 u.m. Nr
Descrizione: |ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc CON BATTERIE, TIPO HLS PS25
NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2 21,63 43,26
2 -
3 -
4 Alimentatore HLS PS25 MT Nr 1 157,00 157,00
5 Batteria 17 A/h MT Nr 2 37,80 75,60
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 275,86
di cui:
Totale manodopera MO 43,26 15,68%
Totale materiali MT 232,60 84,32%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 275,86 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 27,59
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 45,52
Arrotondamento (+/ -) 0,04
TOTALE 349,00
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.45 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO ALLACCIO PANNELLO COMANDO VENTILCONVETTORE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,85 21,63 18,39
2 -
Cavo bus twistato a 2 conduttori
3 MT m 10 0,142 1,42
4 Tubo Flex.corrugato Diam.16mm MT m 9 0,35 3,15
Cassetta di derivazione da
5 incasso 118x96x50mm MT Nr 0,25 1,18 0,30
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 23,25
di cui:
Totale manodopera MO 18,39 79,08%
Totale materiali MT 4,87 20,92%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 23,25 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,33
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 3,84
Arrotondamento (+/ -) 0,03
TOTALE 29,44
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.46 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO ALLACCIO ELETTROTESTINE COLLETTORE PANNELLI RADIANTI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47
2 -
3 Cavo NO7G9K 1,5mmq MT m 42 0,18 7,56
4 Tubo Flex.corrugato Diam.25mm MT m 14 0,70 9,80
Cassetta di derivazione da
5 incasso 118x96x50mm MT Nr 0,75 1,36 1,02
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 37,85
di cui:
Totale manodopera MO 19,47 51,44%
Totale materiali MT 18,38 48,56%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 37,85 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 3,78
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 6,24
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 47,88

46/57




NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.47 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO ALLACCIO TERMOSTATO AMBIENTE A SISTEMA DI GESTIONE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,4 21,63 8,65
2 -
Punto allaccio termostao
3 ambiente a gestione MT Nr 1 13,48 13,48
4
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 22,13
di cui:
Totale manodopera MO 8,65 39,09%
Totale materiali MT 13,48 60,91%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 22,13 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,21
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 3,65
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 28,00
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.48 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO ALLACCIO PANNELLO REMOTO POMPA DI CALORE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,75 21,63 37,85
2 -
Cavo bus twistato a 2 conduttori
3 MT m 45 0,142 6,39
4 Tubo Flex.corrugato Diam.16mm MT m 10 0,35 3,50
Cassetta di derivazione da
5 incasso 118x96x50mm MT Nr 0,5 1,18 0,59
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 48,33
di cui:
Totale manodopera MO 37,85 78,32%
Totale materiali MT 10,48 21,68%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 48,33 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 4,83
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 7,97
Arrotondamento (+/ -) 0,06
TOTALE 61,20
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Cod. NP.49 u.m. Nr
Descrizione: [MODULO FOTOVOLTAICO IN SILICIO POLICRISTALLINO 250W TIPO S610 SPP
SOLSONICA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. [quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 541
2 -
Modulo fotovoltaico 250 Wp tipo
3 S610SPP Solsonica MT Nr 1 135,00 135,00
4
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 140,41
di cui:
Totale manodopera MO 5,41 3,85%
Totale materiali MT 135,00 96,15%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 140,41 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 14,04
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 23,17
Arrotondamento (+/ -) 0,03
TOTALE 177,65
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Cod. NP.50 u.m. Nr
Descrizione: |JACCESSORI DI INSTALLAZIONE PER MODULO FOTOVOLTAICO SU TETTI
INCLINATI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. [quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 541
2 -
3 Profilati in alluminio a C MT m 2 5,75 11,50
4
5
6
7
8 -
9
10
11 Accessori di fissaggio MT Nr 1 3 3,00
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 19,91
di cui:
Totale manodopera MO 5,41 27,16%
Totale materiali MT 14,50 72,84%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 19,91 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 1,99
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 3,28
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 25,17
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Cod. NP.51 u.m. Nr
Descrizione: [INVERTER PER POTENZA FINO A 20KWp, TIPO AURORA TRIO-20.0-TL-OUTD
DELLA DITTA ABB
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. [quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4 21,63 86,52
2 -
Inverter 20 KWp tipo Trio-20.0-TL
3 OUTD ABB MT Nr 1| 3.830,00 3.830,00
4
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 3.916,52
di cui:
Totale manodopera MO 86,52 2,21%
Totale materiali MT 3.830,00 97,79%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 3.916,52 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 391,65
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 646,23
Arrotondamento (+/ -) -0,15
TOTALE 4.954,25
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Cod. NP.52 u.m. Nr
Descrizione: | QUADRO INGRESSO INVERTER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. [quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 6 21,63 129,78
2 -
Centralino modulare a 72 moduli
contenente:
n. 10 sezionatori 2x50A per
corrente continua; n.
2 portafusibili bipolari con
fusibili per corrente
n. 2 scaricatori di sovratensione
per stringa fotovoltaica continua
n.2 bobine di apertura per
3 sezionatori MT Nr 1 1.185,70 1.185,70
4
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 1.315,48
di cui:
Totale manodopera MO 129,78 9,87%
Totale materiali MT 1.185,70 90,13%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 1.315,48 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 131,55
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 217,05
Arrotondamento (+/ -) -0,08
TOTALE 1.664,00
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Cod.

NP.53

u.m.

Nr

Descrizione:

QUADROUSCITA INVERTER

Cod.

Prezzi elementari

Descr.

Tipologia

u.m.

guantita

prezzo

importo

Artigianato operaio qualificato

Cassa modulare metallica a 96
moduli contenente:

n° 2 interruttori MTD 4x40A -
0,3A - CI A -6KA

n°1 interruttore MTD 4x63A -
0,3A - CI A - 6KA con bobina di
apertura a lancio di corrente

n° 1 interruttore MT 1P+Nx10A -
6KA n°
1 interruttore non automatico
4x80A

n° 1 contattore quadripolare
4x63A - AC3

n°1 sezionatore con fusibili 3P+N
e fusibili da 2A

n° 1 relé di protezione con
funzione di SPI tipo Lovato
PMVF51 conforme alle Norme
CEI 0-21

n° 2 attivatori stabilizzati tipo
Punto Zero CA-3

n. 10 sezionatori 2x50A per

corrente continua; n.

2 portafusibili bipolari con
fusibili per corrente

n. 2 scaricatori di sovratensione
per stringa fotovoltaica continua
n.2 bobine di apertura per
sezionatori

MO

MT

ora

Nr

10

[N

21,63

1.720,50

216,30

1.720,50

Sommano voci elementari

di cui:
Totale manodopera
Totale materiali

MO
MT
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1.936,80

11,17%
88,83%
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Totale noleggi
Totale trasporti
Sommano

Maggiorazione spese generali
Maggiorazione utile d'impresa

Arrotondamento (+/ -)

TOTALE

NO
TR

SG

uT
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10%

15%

0,00%
0,00%

1.936,80

100,00%

193,68
319,57

-0,05

2.450,00
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.54 u.m. m
Descrizione: |CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TIPO
FG21M21 1X6mmq
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,02 21,63 0,43
2 -
3 -
4 Cavo FG21M21/1KV 1x6mmq MT m 1 1,52 1,52
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 1,95
di cui:
Totale manodopera MO 0,43 22,16%
Totale materiali MT 1,52 77,84%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 1,95 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 0,20
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 0,32
Arrotondamento (+/ -) 0,03
TOTALE 2,50
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.55 u.m. Nr
Descrizione: [PRATICHE PER CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, OTTENIMENTO CONVENZIONE CON
GSE E UFFICIO DOGANE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita |prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 50 21,63 1.081,50
2 -
3 -
4 Spese per pratiche fotovoltaico € 104,00
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 1.185,50
di cui:
Totale manodopera MO 1.081,50 91,23%
Totale materiali MT - 0,00%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 1.081,50 91,23%
Maggiorazione spese generali SG 10% 118,55
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 195,61
Arrotondamento (+/ -) 0,34
TOTALE 1.500,00
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NUOVA PALESTRA MONTEVEGLIO - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. NP.56 u.m. Nr
Descrizione: [PUNTO ALLACCIO PANNELLO COMANDO RECUPERATORE DI CALORE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
Cavo bus twistato a 2 conduttori
3 MT m 12 0,142 1,70
4 Tubo Flex.corrugato Diam.16mm MT m 10 0,35 3,50
Cassetta di derivazione da
5 incasso 118x96x50mm MT Nr 0,25 1,18 0,30
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 27,13
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 79,73%
Totale materiali MT 5,50 20,27%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 27,13 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,71
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 4,48
Arrotondamento (+/ -) -0,12
TOTALE 34,20
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