

**COMUNE DI VALSAMOGGIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**PROGETTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
COMPARTO C1-21
VIA CALAMANDREI
LOC. CREPELLANO**

COMMITTENTE

COMUNE DI VALSAMOGGIA
P.IVA 03334231200
Piazza Garibaldi n.1
40053 Bazzano (Bologna)

**PROGETTO
DEFINITIVO – ESECUTIVO**

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

Progettazione

**Ing. Lorenzo Donati
Geom. Giuseppe Lucchini**

Rilievo planialtimetrico

Geom. Sergio Zaffagnini – studio ONIS

Coordinamento in fase di Progettazione

Geom. Gino Raffaelli – Studio ONIS

Relazione Geologica

Dott. Matteo Lesi

ZERO
ASSOCIATI

VIA EMILIA PONENTE 221/a - 40133 BOLOGNA
TEL +39 051 383862 - FAX +39 051 0311588
info@zeroassociati.it - www.zeroassociati.it
C.F. e P.IVA 03271411203

SCALA

—

DATA

02.02.2022

LAVORO

263

F

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

FILE	N.	FASE DI LAVORO	DATA
263- Quadro economico.xls	1	PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO	2 FEBBRAIO 2022
	2		
	3		
	4		
	5		

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - COMPARTO C1-21
"Località Crespellano via Calamandrei" - STRALCIO

QUADRO ECONOMICO - definitivo/esecutivo

<i>N.</i>	Descrizione	Importo
1	Lavorazioni a misura/corpo	315.000,00
	Per lavori a base d'asta sommano	315.000,00
	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	5.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE	320.000,00
	<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>	
2	IVA (10%) sull'importo complessivo delle opere	32.000,00
3	Sp. Tec. progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione lavori e Sicurezza (oneri incl.)	51.500,00
4	Sp. Tec. relative al collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera (oneri incl.)	3.500,00
5	Incentivi interni (20% del 2% dell'importo complessivo delle opere)	1.000,00
6	Spese di gara	500,00
7	Imprevisti, lavori a completamento ed arrotondamenti	1.500,00
	Totale Somme a Disposizione	90.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	410.000,00