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Legge n.160 del 27/12/2019 - Decreto del Ministro MIMS (ora MIT) n. 383 del 7 ottobre 2021
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE - PINQuA

“BORGONUOVO, ABITARE CONDIVISO”

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE APPALTO INTEGRATO, CON
APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA BIM (Building Information Modeling), DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI, FINANZIATO CON
FONDI PNRR
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3

C.I.G. A04168F692 CUP B99J20002220001

In riferimento alle richieste di chiarimento ricevute relativamente alla procedura di cui all’oggetto e
sotto riportate, acquisito il parere del Responsabile del Progetto, si danno le seguenti formulazioni
di chiarimenti:

QUESITON. 1

In merito alla procedura si chiede quanto di seguito:

Il calcolo dell’incidenza della manodopera presente in disciplinare (pag.11) non sembra considerare
la quota parte di manodopera relativa alle opere di urbanizzazione.

Si chiede un chiarimento in proposito.


mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

RISPOSTA N. 1

1l quadro generale di pagina 11 del disciplinare non tiene conto delle opere di urbanizzazione ma
solo delle opere edili. Per quanto riguarda [’incidenza della manodopera delle opere di
urbanizzazione si rimanda al documento OOUU-21_GEN_RL 00 Analisi prezzi e stima incidenza
manodopera dove a pag. 17 si legge che ['incidenza della manodopera é stimata essere il 16 %.

QUESITO N. 2
Al fine di procedere con un corretto dimensionamento dei costi di progettazione, si chiede la tabella
degli onorari per il calcolo delle parcelle dei progettisti.

RISPOSTA N. 2
1 corrispettivi posti a base di gara sono calcolati ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile

2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia
del 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023.

QUESITON. 3

Spett.le Ente,

st richiede la possibilita di avere 1 seguenti documenti, nominati all'interno dell'elenco elaborati a
base di gara ma non presenti all'interno della documentazione fornita:
- Relazione illustrativa generale;

- Proposta di Accordo di Programma;

- Elenco pareri espressi sul precedente Accordo di Programma,;

- Unita funzionali;

- Programma funzionale e dimensionale - studio preliminare;

- Superfici impermeabili;

- Standard parcheggi pubblici e pertinenziali;

- Verde pubblico.

Si ringrazia per l'attenzione.

RISPOSTA N. 3
Fanno parte degli elaborati di gara:
- alcuni elaborati del Masterplan (ultimi aggiornamenti ottobre 2023)

- tutti gli elaborati del PFTE (come approvato dalla Deliberazione di Giunta del Comune di Sasso
Marconi n. 89 del 6/12/2023 )

Gli elaborati del Masterplan selezionati per la gara sono quelli utili per comprendere il progetto
nella sua totalita che proseguira con successive fasi dopo la fase 0 oggetto del bando di gara.
Questi elaborati sono evidenziati nella lista GE0001_02 Elenco elaborati Masterplan ESTRATTO
selezionato.pdf pubblicato tra gli atti di gara della piattaforma SATER e sul sito dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Gli elaborati del Masterplan mancanti non sono presenti perché le informazioni che contengono
sono state superate e modificate da quelli del PFTE e non sono utili alla redazione dell offerta.



QUESITO N. 4
Buonasera dove troviamo 1 documenti di sicurezza del progetto, quali ad esempio il
cronoprogramma definitivo?

RISPOSTA N. 4
1l documento di gara CAPITOLATO SPECIALE PINQuA (CSA Amministrativo) presenta la
suddivisione dei materiali di gara, a pag 9 si legge:

g) le Linee guida in materia di sicurezza (GI10_GEN RL 00 PSC) e il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore sicurezza e messo a disposizione dalla stazione
appaltante in fase di esecuzione contrattuale di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
e all’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la
sicurezza,

h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e al punto 3.2
dell'allegato XV dello stesso decreto; che dovra essere redatto dalle imprese appaltatrici; cosi
come specificato all’art.50.;

i) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. G09
cronoprogramma

Per orientarsi meglio, possiamo aggiungere che i documenti di gara sono ripartiti in:

Documenti amministrativi:
Bando, Disciplinare, Modelli, Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi, Criteri di
Aggiudicazione PINQua, Capitolato Speciale Pinqua (Parte Amministrativa);

Allegati tecnici al Capitolato Speciale Pinqua (CSA Amministrativo)
allegati A,B,C,D,E,F,G

Elaborati del Masterplan

[’elenco degli elaborati del Masterplan é il documento di gara
GE0001_02 Elenco elaborati Masterplan ESTRATTO selezionato.pdf
(vedere risposta al quesito 4)

Elaborati del PFTE
I’elenco dell’estratto degli elaborati del PFTE é il documento di gara
G01 ELENCO ELABORATIpdf

La Responsabile del Servizio Associato Gare
Dr.ssa Barbara Bellettini



