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Comune di Valsamoggia
Citta Metropolitana di Bologna
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO
CICLOPEDONALE TRA MONTEVEGLIO E CASTELLO DI
SERRAVALLE - MERCATELLO (LUNGO VIA BARLETE)

COMMITTENTE: | Comune di Valsamoggia
FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB

INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION
EU - CIG:9728866234 - CUP B41B21001140001

Data, 22/06/2023

IL TECNICO
Arch. Giacomo Migliori

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. |idonei, provenienti siadagli scavi
c che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio
0,075 UN ... gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
0 con equivalente materia prima secondaria proveniente daimpianti
di recupero rifiuti-inerti
tratto 1 sez3 21,50 5,520 118,68
tratto1sez 4 21,02 3,000 63,06
tratto 1 sez 5 20,30 1,900 38,57
tratto 1 sez 6 81,00 0,600 48,60
tratto 1 sez 7 37,47 0,250 9,37
tratto 1 sez 8 128,00 0,300 38,40
tratto 1 sez 9 85,00 0,950 80,75
tratto 3 sez 2 90,00 0,400 36,00
tratto 4 sez 3 34,50 0,430 14,84
tratto 4 sez 4 45,80 0,700 32,06
tratto 4 sez 5 45,80 0,460 21,07
tratto 5 sez 1 31,70 0,400 12,68
tratto 5 sez 2 42,75 1,020 43,61
tratto 5 sez 3 31,80 0,280 8,90
tratto5sez 4 119,00 0,210 24,99
tratto5sez 5 256,00 1,400 358,40
tratto 5 sez 8 90,00 0,310 27,90
tratto 5 sez 9 68,00 0,180 12,24
tratto 7 sez 1 55,20 0,400 22,08
tratto 7 sez 2 67,00 1,200 80,40
tratto 7 sez 3 62,60 0,860 53,84
tratto 7 sez 4 51,80 1,730 89,61
tratto 7 sez 5 96,65 2,450 236,79
tratto 7 sez 6 38,45 3,900 149,96
tratto 7 sez 7 15,35 1,470 22,56
tratto 7 sez 7 16,60 1,470 24,40
tratto 7 sez 8 63,40 1,250 79,25
tratto 7 sez 9 81,00 1,560 126,36
SOMMANO m3 1'875,37 27,07 50°766,27
2 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
A01.007.005. | con esclusione di quelle rocciose
a eargillose, compresa |'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
|'allontanamento del materiale
dal bordo dello scavo:per profonditafinoa2 m
scavi per sistemazione terreni
tratto 1 38,80 0,600 0,600 13,97
tratto 3 10,30 0,600 0,600 3,71
tratto 3 6,00 0,600 0,600 2,16
tratto 4 sez 1 70,00 2,900 203,00
tratto 4 sez 2 30,80 1,370 42,20
tratto 4 sez 6 74,00 0,300 22,20
tratto 4 sez 8 89,00 0,150 13,35
tratto 5 10,00 0,600 0,600 3,60
tratto 5 6,50 0,600 0,600 2,34
tratto 5 5,30 0,600 0,600 191
tratto 5 6,30 0,600 0,600 2,27
tratto 6 9,40 0,600 0,600 3,38
11,84 0,600 0,600 4,26
10,36 0,600 0,600 3,73
9,40 0,600 0,600 3,38
8,15 0,600 0,600 2,93
8,66 0,600 0,600 3,12
5,50 0,600 0,600 1,98
6,70 0,600 0,600 241
46,50 0,600 0,600 16,74
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 1,000 0,600 630,00
SOMMANO m3 982,64 81,11 79°701,93
A RIPORTARE 130'468,20”

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1307468,20
3 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose
A01.007.010 |tratto 1 38,80 0,600 0,600 13,97
tratto 3 10,30 0,600 0,600 371
tratto 3 6,00 0,600 0,600 2,16
tratto 4 sez 1 70,00 2,900 203,00
tratto 4 sez 2 30,80 1,370 42,20
tratto 4 sez 6 74,00 0,300 22,20
tratto 4 sez 8 89,00 0,150 13,35
tratto 5 10,00 0,600 0,600 3,60
tratto 5 6,50 0,600 0,600 2,34
tratto 5 5,30 0,600 0,600 191
tratto 5 6,30 0,600 0,600 2,27
tratto 6 9,40 0,600 0,600 3,38
11,84 0,600 0,600 4,26
10,36 0,600 0,600 3,73
9,40 0,600 0,600 3,38
8,15 0,600 0,600 2,93
8,66 0,600 0,600 312
5,50 0,600 0,600 1,98
6,70 0,600 0,600 241
46,50 0,600 0,600 16,74
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 0,600 1,000 630,00
SOMMANO m3 982,64 19,47 19°132,00
4 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a
C02.016.010. | sezione circolare conformi ala
c norma EN 1916, lunghezza 2 m, con base di appoggio piana e giunto
abicchiere este ... normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro,
rinfianco e massetto in cls: diametro interno 500 mm, peso 433 kg/m
tratto 1 11,40 11,40
tratto 1 7,75 7,75
tratto 1 5,90 5,90
tratto 1 7,75 7,75
tratto 3 10,30 10,30
6,00 6,00
tratto 4 sez 4 45,80 45,80
tratto 5 10,00 10,00
tratto 5 6,50 6,50
tratto 5 5,30 5,30
tratto 5 6,30 6,30
tratto 6 9,40 9,40
11,84 11,84
10,36 10,36
9,40 9,40
8,15 8,15
8,66 8,66
5,50 5,50
6,70 6,70
46,50 46,50
SOMMANO m 239,51 97,52 23'357,02
5 Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01.010.010 |strati dei materiali impiegati fino
a a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
tratto 1 0,50 13,97 6,99
tratto 3 0,50 371 1,86
0,50 2,16 1,08
tratto 4 sez 1 0,50 70,00 2,900 101,50
tratto 4 sez 2 0,50 30,80 1,370 21,10
tratto 4 sez 6 0,50 74,00 0,300 11,10
tratto 4 sez 8 0,50 89,00 0,150 6,68
tratto 5 0,50 10,00 0,600 0,600 1,80
A RIPORTARE 152,11 172°957,22

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 152,11 172°957,22
tratto 5 0,50 6,50 0,600 0,600 1,17
tratto 5 0,50 5,30 0,600 0,600 0,95
tratto 5 0,50 6,30 0,600 0,600 1,13
tratto 6 0,50 9,40 0,600 0,600 1,69
0,50 11,84 0,600 0,600 2,13
0,50 10,36 0,600 0,600 1,86
0,50 9,40 0,600 0,600 1,69
0,50 8,15 0,600 0,600 1,47
0,50 8,66 0,600 0,600 1,56
0,50 5,50 0,600 0,600 0,99
0,50 6,70 0,600 0,600 1,21
0,50 46,50 0,600 0,600 8,37
SOMMANO m3 176,33 4,32 761,75
6 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi acielo aperto,
C04.007.025 |eseguito con mezzi meccanici,
compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del
materiae di risultadallo scavo
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito aregoladarte.
tratto 1 - nuovi fossi 58,00 0,200 11,60
tratto 1 - nuovi fossi 81,05 0,200 16,21
tratto 1 - nuovi fossi 37,47 0,200 7,49
tratto 1 - nuovi fossi 128,60 0,200 25,72
tratto 1 - nuovi fossi 85,97 0,200 17,19
tratto 2 - nuovi fossi 300,00 0,300 90,00
tratto 3 - nuovi fossi 79,10 0,200 15,82
tratto 3 - nuovi fossi 63,00 0,200 12,60
tratto 3 - nuovi fossi 3347 0,200 6,69
tratto 3 - nuovi fossi 15,15 0,200 3,03
tratto 3 - nuovi fossi 78,53 0,200 15,71
tratto 3 - nuovi fossi 84,20 0,200 16,84
tratto 3 - nuovi fossi 139,00 0,200 27,80
tratto 3 - nuovi fossi 31,75 0,320 10,16
tratto 3 - nuovi fossi sezione 8 55,60 1,130 62,83
tratto 4 - nuovo fosso sez 3 64,00 0,200 12,80
tratto 4 - nuovo fosso sez 6 75,00 0,200 15,00
tratto 5 - nuovi fossi sez 1 31,75 0,200 6,35
tratto 5 - nuovi fossi sez 2 42,75 0,200 8,55
tratto 5 - nuovi fossi sez 3 31,85 0,200 6,37
tratto 5 - nuovi fossi sez 4 119,00 0,200 23,80
tratto 5 - nuovi fossi sez 5 247,00 0,200 49,40
tratto 5 - nuovi fossi sez 6 82,55 0,200 16,51
tratto 5 - nuovi fossi sez 7 53,25 0,200 10,65
tratto 5 - nuovi fossi sez 8 25,90 0,200 5,18
tratto 5 - nuovi fossi sez 8 58,50 0,200 11,70
tratto 5 - nuovi fossi sez 9 68,50 0,200 13,70
tratto 6 - nuovi fossi sez 1 95,00 0,200 19,00
tratto 6 - nuovi fossi sez 2 76,00 0,200 15,20
tratto 6 - nuovi fossi sez 3 70,80 0,200 14,16
tratto 6 - nuovi fossi sez 3 55,00 0,200 11,00
tratto 6 - nuovi fossi sez 4 82,00 0,200 16,40
tratto 6 - nuovi fossi sez 5 153,00 0,200 30,60
tratto 6 - nuovi fossi sez 6 107,00 0,200 21,40
tratto 6 - nuovi fossi sez 7 103,00 0,200 20,60
tratto 6 - nuovi fossi sez 8 100,00 0,200 20,00
tratto 6 - nuovi fossi sez 9 121,00 0,200 24,20
tratto 6 - nuovi fossi sez 10 78,00 0,200 15,60
tratto 7 - nuovi fossi sez 1 55,19 0,200 11,04
tratto 7 - nuovi fossi sez 2 67,00 0,200 13,40
tratto 7 - nuovi fossi sez 3 62,60 0,200 12,52
tratto 7 - nuovi fossi sez 4 51,80 0,200 10,36
tratto 7 - nuovi fossi sez 5 96,65 0,200 19,33
tratto 7 - nuovi fossi sez 6 38,40 0,200 7,68
tratto 7 - nuovi fossi sez 7 16,60 0,200 3,32
tratto 7 - nuovi fossi sez 8 63,40 0,200 12,68
tratto 7 - nuovi fossi sez 9 81,00 0,200 16,20
A RIPORTARE 834,39 173°718,97

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia




Protocollo ¢c_a726n/COVALS GE/2023/0036900 del 23/06/2023 - Pag. 6 di 15

pag. 5
NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 834,39 173'718,97
SOMMANO m3 834,39 5,04 4°205,33
7 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
C04.094.025 |diametrofinoa20cmal1,3 mdal
suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture amano,
lungo ciglion ... per conservazione selettiva di esemplari arborei
indicati
dallaD.L. etrasporto, fuori alveo, del materiale di risulta
tratto 2 porzione con gabbionate e | offel 5,00 300,000[  1°500,00
rimozione di siepi esistenti 1,00 600,000 600,00
SOMMANO m2 27100,00 0,67 1'407,00
8 Taglio di superfici piane con macchine tagliagiunti con motore
B01.007.005. |elettrico o diesel (pavimentazioni e
c solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la
creazione ... aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:su superfici
in conglomerato bituminoso:profondita di taglio 80 - 100 mm
tratto 1 11,40 11,40
tratto 1 7,75 7,75
tratto 1 5,90 5,90
tratto 1 7,75 7,75
tratto 3 10,30 10,30
6,00 6,00
tratto 4 sez 4 45,80 45,80
tratto 5 10,00 10,00
tratto 5 6,50 6,50
tratto 5 5,30 5,30
tratto 5 6,30 6,30
tratto 6 9,40 9,40
11,84 11,84
10,36 10,36
9,40 9,40
8,15 8,15
8,66 8,66
5,50 5,50
6,70 6,70
46,50 46,50
SOMMANO m 239,51 7,06 1'690,94
9 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura
B01.034.040 |delle grappe e rimozione della
bulloneriadi collegamento ed eventual e taglio a sezione degli
elementi
per smontaggio recinzioni esistenti peso stimato 4 kg/ml compresi
piedritti 4,00/ 1420,000 5680,00
SOMMANO kg 57680,00 1,03 57850,40
10 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
B01.034.035 |pieno, inclusal'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
stimati 150 kg per cancello compresi pilastri 6,00 150,000 900,00
SOMMANO kg 900,00 1,37 1'233,00
11 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2 m, compresa
A01.001.005. I'estrazione e I'aggotto di eventuali
a acque nonche larimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
A RIPORTARE 1887105,64

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1887105,64
dimensionenon s... materiae
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabhia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
scavi per realizzazione percorso
tratto 1 1430,00 0,600 858,00
tratto 2 1272,00 0,600 763,20
tratto 3 2050,00 0,600 17230,00
tratto 4 2415,00 0,600 17449,00
tratto 5 2730,00 0,600 1'638,00
tratto 6 3886,00 0,600 2'331,60
tratto 7 2515,00 0,600 1'509,00
adetrarre porzioni soggette arealizzazione di rilevati
tratto 1 sez3 -1,00 21,50 3,000 -64,50
tratto 1 sez 4 -1,00 21,02 3,000 -63,06
tratto 1 sez 5 -1,00 20,30 3,000 -60,90
tratto 1 sez 6 -1,00 81,00 3,000 -243,00
tratto 1 sez 7 -1,00 37,47 3,000 -112,41
tratto 1 sez 8 -1,00/ 128,00 3,000 -384,00
tratto 1 sez 9 -1,00 85,00 3,000 -255,00
tratto 3 sez 2 -1,00 90,00 3,000 -270,00
tratto 3 sez 4 -1,00 34,50 3,000 -103,50
tratto 4 sez 4 -1,00 45,80 3,000 -137,40
tratto 4 sez 5 -1,00 45,80 3,000 -137,40
tratto5sez 1 -1,00 31,70 3,000 -95,10
tratto 5 sez 2 -1,00 42,75 3,000 -128,25
tratto 5 sez 3 -1,00 31,80 3,000 -95,40
tratto 5 sez 4 -1,00[ 119,00 3,000 -357,00
tratto 5 sez 5 -1,00/ 256,00 3,000 -768,00
tratto 5 sez 8 -1,00 90,00 3,000 -270,00
tratto 5 sez 9 -1,00 68,00 3,000 -204,00
tratto 7 sez 1 -1,00 55,20 3,000 -165,60
tratto 7 sez 2 -1,00 67,00 3,000 -201,00
tratto 7 sez 3 -1,00 62,60 3,000 -187,80
tratto 7 sez 4 -1,00 51,80 3,000 -155,40
tratto 7 sez 5 -1,00 96,65 3,000 -289,95
tratto 7 sez 6 -1,00 38,45 3,000 -115,35
tratto 7 sez 7 -1,00 15,35 3,000 -46,05
tratto 7 sez 7 -1,00 16,60 3,000 -49,80
tratto 7 sez 8 -1,00 63,40 3,000 -190,20
tratto 7 sez 9 -1,00 81,00 3,000 -243,00
Sommano positivi m3 9'778,80
Sommano negativi m3 -5°393,07
SOMMANO m3 4'385,73 6,80 29'822,96
12 Compattazione del piano di posa dellafondazione stradale
C01.019.005. | (sottofondo) nei tratti in trinceafino a
b raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95%
dell’AASHO modificato, ... setaccio 0,075 UNI
2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a
setaccio 0,075 UNI 2232 =
35%)
tratto 1 1146,00 17146,00
tratto 2 1157,00 1157,00
tratto 3 1606,00 17606,00
tratto 4 2050,00 2'050,00
tratto 5 2310,00 2'310,00
tratto 6 2845,00 2'845,00
tratto 7 1630,00 1°630,00
tratto 7 1630,00 1'630,00
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 17050,00
SOMMANO m2 15'424,00 1,03 15'886,72
13 Sabbia comune di cava, postain opera compresi oneri per fornitura,
C01.019.030 |trasporto, stesa e compattazione
A RIPORTARE 233'815,32

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 233'815,32
come indicato nel c.s.a e quant'altro occorra per dareil lavoro finito ¢
regoladarte
tratto 1 1146,00 0,200 229,20
tratto 2 1157,00 0,200 231,40
tratto 3 1606,00 0,200 321,20
tratto 4 2050,00 0,200 410,00
tratto 5 2310,00 0,200 462,00
tratto 6 2845,00 0,200 569,00
tratto 7 1630,00 0,200 326,00
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 0,200 210,00
SOMMANO mc 2'758,80 35,39 97°633,93
14 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. |fondazione stradale con legante
a naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere laidonea
granulometria, ... dicato nel
c.s.a., e quant'atro occorraper dareil lavoro finito aregoladarte:
misurato in opera dopo costipamento
tratto 1 1146,00 0,300 343,80
tratto 2 1157,00 0,300 347,10
tratto 3 1606,00 0,300 481,80
tratto 4 2050,00 0,300 615,00
tratto 5 2310,00 0,300 693,00
tratto 6 2845,00 0,300 853,50
tratto 7 1630,00 0,300 489,00
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 0,300 315,00
SOMMANO m3 4138,20 48,62 2017199,28
15 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.016. |granulare prevalentemente di
a frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
filler avente Dmax ... (Classe 4) eritorno elastico = 80 (Classe 2),
con l'aggiunta di attivanti di
adesione: spessore compresso finoa5cm
tratto 1 1146,00 17146,00
tratto 2 1157,00 1"157,00
tratto 3 1606,00 1°606,00
tratto 4 2050,00 2°050,00
tratto 5 2310,00 2'310,00
tratto 6 2845,00 2'845,00
tratto 7 1630,00 1'630,00
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 1°050,00
SOMMANO m2 13'794,00 14,89 205'392,66
16 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.016. | granulare prevalentemente di
b frantumazione, composto da una misceladi aggregato grosso, finee
filler avente Dmax ... (Classe 4) eritorno elastico = 80 (Classe 2),
con |'aggiunta di attivanti di
adesione: per ogni cmin piu di spessore
tratto 1 2,00/ 1146,00 2'292,00
tratto 2 2,00, 1157,00 2'314,00
tratto 3 2,00/ 1606,00 3212,00
tratto 4 2,00| 2050,00 47100,00
tratto 5 2,00| 2310,00 4°620,00
tratto 6 2,00| 2845,00 5690,00
tratto 7 2,00/ 1630,00 3260,00
ampliamento carreggiata stradale 2,00/ 1050,00 27100,00
SOMMANO m2 27'588,00 3,77 104°006,76
17 Strato di usura semidrenante-fonoassorbente in conglomerato
C01.022.022. | bituminoso a moderata percentuale di
A RIPORTARE 842°047,95

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 842°047,95
a vuoti, costituito da misto granulare frantumato, composto da una
misceladi aggreg ... esa mediante vibrofinitrice meccanicaela
costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso: spessore compresso fino a4 cm
tratto 1 1146,00 17146,00
tratto 2 1157,00 17157,00
tratto 3 1606,00 1'606,00
tratto 4 2050,00 2/050,00
tratto 5 2310,00 2°310,00
tratto 6 2845,00 2'845,00
tratto 7 1630,00 1'630,00
SOMMANO m2 12'744,00 15,15 193°071,60
18 Strato di usurain conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. | granulare frantumato, composto da una
a miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
resistenzaalla ... scela, con I'aggiunta di attivanti di adesione, valore
di aderenza superficiale BPN
= 62:spessore compresso fino a3 cm
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 1°050,00
SOMMANO m2 17050,00 10,71 117245,50
19 Fornitura e posain operadi barriera stradale di sicurezza certificata
NP 02 CE in classe H2 su rilevato in terra/misto stabilizzato/conglomerato
bituminoso in conformitaalanormaarm ... tiranti, le piastrine, le
bullonerie, i catadiottri, gli accessori e quant'altro necessario per dare
I'opera
finita
guard rail tratto 1 239,000 239,00
guard rail tratto 2 92,000 92,00
guard rail tratto 3 162,000 162,00
guard rail tratto 4 134,000 134,00
guard rail tratto 5
guard rail tratto 6 210,000 210,00
guard rail tratto 7 328,000 328,00
SOMMANO ml 17165,00 220,00 256"300,00
20 Terminale per barriera stradale in acciao corten
NP 03 CCDP.004.aModello tipo o egivalente: marciagaglia BarrieraH2
SPT MARC 2 onde W 4 CORTEN
32,00
SOMMANO cadauno 32,00 180,00 57760,00
21 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
C01.037.045. |cemento tipo 32.5, compresi
d rinfianco e sigillaturadei giunti, esclusi pezzi specidli: a sezione
trapezoidale: 20 x 25 x 100 cm
complessivo sviluppo cordoli 4160,00 4'160,00
SOMMANO cadauno 47160,00 32,93 136"988,80
22 sovrapprezzo per lafornituradi cordoli di colore giallo e pezzi
NP.05 speciali
4160,00 47160,00
SOMMANO cadauno 47160,00 0,95 3952,00
23 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con
F01.031.110 |dosaggio di 300 kg/mc, compreso
A RIPORTARE 1'449°365,85

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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RIPORTO 1'449°365,85]

scavo, esclusalafornituradel palo
stimato un plinto ogni 20 ml di percorso escluso tratto interno a parco
regionae 260,00 0,40 0,400 0,450 18,72

SOMMANO m3 18,72 202,09 3'783,12

24 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso
D05.004.020. |lo scavo ed il rinterro, delle

b dimensioni esterne di: 300 x 300 x 300 mm

stimato un pozzetto ogni 20 ml di percorso 260,00 260,00

SOMMANO cadauno 260,00 37,05 9'633,00

25 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni
D02.019.005. interrate, corrugato esternamente

a eliscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali
... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le
opere provvisionali

edi scavo, diametro esterno: 40 mm

2,00/ 5300,00 10°600,00

SOMMANO m 10°600,00 4,14 43'884,00

26 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni
D02.019.005. interrate, corrugato esternamente

e eliscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali
... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le
opere provvisionali

edi scavo, diametro esterno: 90 mm

5300,00 57300,00

SOMMANO m 5300,00 7,86 41°658,00

27 Recinzione eseguita con rete metallica a maglia sciolta diagonale
z-001 zincata e plastificata. maglia 50x50mm ancorata a pali di sostegnoo
in profilato metallico a T, sezione 50 mm, ins ... oventatura,
compreso ogni onere, mezzo e mano d'opera per dareil lavoro finito €
perfettaregolad'arte. altezza 100 cm

ripristino e ricostruzione recinzioni precedentemente rimosse 1750,00 1750,00

SOMMANO m 1'750,00 38,00 66°500,00

28 Staccionata realizzata a Croce di Sant'/Andreain pali di castagno
A21.016.010 | decorticati, costituita da corrimano,

diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse
di 1,5 ... ttrezzature necessarie per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte;

valutate d m di lunghezza della staccionata

1117,00 1117,00

SOMMANO m 1117,00 79,00 88'243,00

29 Formazione di siepe mediante laposain operadi arbusti di specie
134 varie di altezzavariabile (cm. 20-

50) consistente nell'aperturadi trinceadi cm. 40x40 in terreno
precedentemente lavorato e posain

opera delle piante alla distanza di cm. 25, compreso ogni onere
totale messa a dimora nuove siepi 586,00 586,00

SOMMANO ml 586,00 9,59 5'619,74

30 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
A01.007.005. | con esclusione di quelle rocciose

A RIPORTARE 1'708°686,71]
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RIPORTO 1'708°686,71
a eargillose, compresa |'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
|'allontanamento del materiale
dal bordo dello scavo:per profonditafinoa2 m
scavo per fondazioni passerella 1,00 3,500 1,000 3,50
scavo fondazioni gabbioni 0,60 1,500 40,600 36,54
scavo fondazioni loffel tratto 7 0,60 1,500| 186,000 167,40
SOMMANO m3 207,44 81,11 16°825,46
31 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. | cementizio preconfezionato a
b dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito second ... erfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
magro sottofondazione passerella 0,10 3,00 0,800 0,24
magro sottofondazione gabbioni 0,10 40,60 1,400 5,68
magro sottofondazione loffel trato 7 0,10| 186,00 1,400 26,04
SOMMANO m3 31,96 122,58 3'917,66
32 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.015. |resistenza caratteristica,
a dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
lavorabilita (Slump) S3 (se ..., esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mma)
cordoli di fondazione passerella 2,00 0,70 0,500 3,230 2,26
fondazione gabbionate 40,60 1,30 0,300 15,83
fondazione loffel tratto 7 186,00 0,80 0,300 44,64
fondazione loffel tratto 2 114,00 0,80 0,300 27,36
micropali 6,00 0,38 4,000 9,12
SOMMANO m3 99,21 187,63 18°614,77
33 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavoratc
A03.013.005. | e pretagliato a misura,
e sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonch ... iato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 14 - 30 mm
cordoli fondazione passerella 240,440 240,44
fondazioni gabbionate 502,730 502,73
fondazioni loffel tratto 7 1728,000 17728,00
fondazioni loffel tratto 2 1059,000 17059,00
SOMMANO kg 3'530,17 1,87 6°601,42
34 Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di
A22.004.015. abete, douglas o pino di cui alavoce
e A22.004.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli
age ... trattamento utilizzato nel caso di
applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione in autoclave
Vuoto e pressione
tavolato passerella 18,000 18,00
SOMMANO mq 18,00 80,72 1'452,96
35 forniturae posa di tavolato in larice massello lavorato con scanalature
NP.06 antiscivolo spessore 4,5 cm imbullonato ai profilati in acciaio su
dormiente del medesimo materiale. compresi tagli, sfridi e ogni
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte.
tavolato passerella 16,700 16,70
A RIPORTARE 16,70 1'756°098,98
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RIPORTO 16,70 1'756°098,98]
SOMMANO m2 16,70 150,00 2'505,00
36 Zincaturaacado di carpenterie metalliche, di impianti di
C04.115.005 |sbarramento, nuove o comunque esenti da
residui di vecchie verniciature, gia eliminate amezzo di sabbiatura
commercia ... staesclusa),
escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i
luoghi di esercizio delle carpenterie
1440,630|  1'440,63
SOMMANO kg 1°440,63 0,77 1'109,29
37 Carpenteriain acciaio in profilati laminati acaldo della serie | PE,
A23.001.005. HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
c piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di
irrigidimento, ta... lusi trattamenti
protettivi e verniciature:per strutture semplici:in acciaio S275 JR -
classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
passerella pedonale tratto 2
piatti per piastre 30x45x12 6,00 0,45 28,300 76,41
ipe 270 3,00 7,16 36,100 775,43
6,00 0,15 36,100 32,49
hea 100 8,00 1,26 16,700 168,34
tubolare 50x30x4 1,00 7,16 4,200 30,07
tubolare 50x50x4 9,00 1,15 5,450 56,41
piatto 20x8 8,00 0,85 1,260 8,57
72,00 0,94 1,260 85,28
piatto 180x60x10 9,00 0,18 4,710 7,63
camicie pali 139,7x6 6,00 4,50 19,780 534,06
stimatirafondi, barre, piastre e bullonature 150,000 150,00
SOMMANO kg 1924,69 3,83 7°371,56
38 Verniciatura di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento gia
C04.112.015 |preparate con puliziamanuale o
meccanica, mediante applicazione di un trasformatore di ruggine ad
azione ch ... osfati di zinco (s = 30-40 micron) e due
successive di smalto poliuretanico con resine anticorrosive (s = 40-50
micron)
25,000 25,00
SOMMANO m2 25,00 16,98 424,50
39 Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi naturae
A02.049.005. | consistenza, nonché attraverso
a trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante
trivellazi ... metro esterno di 100/130 mm, intasamento ad iniezione
ripetuta attraverso le
valvole predisposte sui tubi dell'armatura
passerella pedonale tratto 2 6,00 5,00 30,00
SOMMANO m 30,00 75,95 2'278,50
40 Profilo in pvc (waterstop) per larealizzazione di giunti di ripresadi
A03.016.005. | getto, fornito e posto in opera
b compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di
conti ... 0 necessario
adare |'opera completa e perfettamente finitain ogni sua parte: con
profilo inserito sul bordo del getto
50,000 50,00
A RIPORTARE 50,00 1'769°787,83
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RIPORTO 50,00 1'769'787,83,

SOMMANO m 50,00 35,20 1"760,00

41 Scavo a sezione obbligata, fino ala profonditadi 2 m, compresa
C01.004.005. |I'estrazione e I'aggotto di eventuali

a acque nonche larimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensionenon s... materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

1200,00 2,500 0,300 900,00

SOMMANO m3 900,00 6,80 67120,00

42 Gabbioni costruiti a scatolain rete metallica a doppiatorsione, con
C04.049.005. |maglia esagonal e tipo 6x8,

b rivestitain legadi Zinco-Alluminio, certificati CE e conforme alle
“Lineeguida’ ... reil lavoro finito aregolad ‘arte:riempiti con
materiale di cava per altezza di 1 m, maglia6x8, filo diametro 2,7
mm

gabbionate tratto 02 40,00 1,00 1,000 40,00
gabbionate tratto 02 8,00 1,00 1,000 8,00

SOMMANO m3 48,00 153,41 7°363,68

43 Fornitura e posain opera di elementi in calcestruzzo pressovibrato
NP 04 tipo "LOFFEL Armaterra" o equivalenti per la

realizzazione di un muro di sostegno o controripaagravita, aut ...
diametro pari a 3,40 mm.

Aggancio sagomato:

Ferro ad alta aderenza migliorata, @ 10 mm FEB 44 K. ESCLUSA
LA FONDAZIONE

tratto 2 155,000 155,00
tratto 7 186,00 0,800 148,80

SOMMANO mq 303,80 248,00 75'342,40

44 Riempimento aretro del muro cellulare con materiale terroso
C04.055.005 |asciutto, proveniente da cave poste nelle

adiacenze del cantiere, steso a strati non superiori a 25 cm, costipato
con ... compressore fino ad ottenere la massima compattazione e
quant'altro occorra per dareil lavoro finito

aregoladarte.

riempimento retro contenimento in blocchi tratto 7 186,00 1,500 1,500 418,50
tratto 2 104,00 1,600 1,500 249,60

SOMMANO m3 668,10 7,07 472347

45 Gabbioni costruiti a scatolain rete metallica a doppiatorsione, con
C04.049.005. |maglia esagonal e tipo 6x8,

a rivestitain lega di Zinco-Alluminio, certificati CE e conforme ale
“Lineeguida’ ... eil lavoro finito aregola d 'arte:riempiti con
pietrame di cava per altezzadi 0,5 m, maglia6x8, filo diametro 2,7
mm

gabbionate tratto 02 8,00 0,50 1,000 4,00
gabbionate tratto 02 6,00 0,50 1,000 3,00

SOMMANO m3 7,00 164,04 1'148,28

46 Brigliain massi ciclopici di pietraarenaceadi varie dimensioni ed a
175 facce pressoché regolari da porre

a protezione e consolidamento di alvei di torrenti interessati da
particol ... ié d'operadel pietrame, 1o scavo ela

A RIPORTARE 1'866°245,66)
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RIPORTO 1'866°245,66
sistemazione con reinterro ad opera finita (spessore medio del
manufatto cm. 50)
consolidamento aveo torrente tratto 2 f. 32 sez.C m.203-270 50,00 2,500 1,500 187,50
SOMMANO m3 187,50 161,76 30°330,00
47 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. |cassonetti, fornito e eseguito con
d materiale arido sistemato e pressato a piu strati con mezzi meccanici,
se..., misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dareil
lavoro finito aregola d'arte: ghiaiain sorte di fiume
1200,00 2,500 0,200 600,00
SOMMANO m3 600,00 27,30 16°380,00
48 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. |idonei, provenienti siadagli scavi
a che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio
0,075 UN ... e per materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
rampaal termine del percoso lungofiume 2500,000|  2°500,00
SOMMANO m3 2'500,00 6,60 16°500,00
49 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. |fondazione stradale con legante
a naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere laidonea
granulometria, ... dicato nel
c.s.a, e quant'atro occorraper dareil lavoro finito aregoladarte:
misurato in opera dopo costipamento
1200,00 2,500 0,100 300,00
SOMMANO m3 300,00 48,62 14°586,00
50 Segnali di "pericolo" e "darela precedenza’ di formatriangolare, con
C01.043.005. |scatolatura perimetrale di
a rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come dafigure stabilite
dal Co ... ice della Strada e del
Regolamento di Attuazione): in lamieradi ferro spessore 10/10,
rifrangenzaclasse I: lato 60 cm
15,000 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 18,70 280,50
51 Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. | di arresto, passi pedonali,
a zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelatadi col ... 0 ogni onere per il tracciamento e lafornitura
del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/
mq
1000,000 1°000,00
SOMMANO m2 1°000,00 6,93 67930,00
52 Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. | costituita da strisce longitudinali o
a trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscela... ntitadi 1,6 kg/mg, in opera compreso ogni onere per
il tracciamento e lafornitura del materiale: per strisce da12 cm
5000,000 57000,00
A RIPORTARE 57000,00 17951"252,16
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RIPORTO 57000,00 1'951'252,16)
SOMMANO m 57000,00 1,00 57000,00
53 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opere
C01.049.005. |compresi scavo e basamento in
a calcestruzzo: altezza2,00 m
120,000 120,00
SOMMANO cadauno 120,00 86,50 10°380,00
54 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01.043.095. |azzurro, con scatolatura
b perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da
figurestab ... | Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamieradi ferro 10/10,
rifrangenza classe | : diametro 60 cm
104,000 104,00
SOMMANO cadauno 104,00 34,36 3'573,44]
55 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
C03.016.005. |capacit™ 32 1, con estremit™
a superiore ribordata e fondello provvisto di fori per I'areazione ed
eventuale sc ... ico di chiusura, compreso ogni onere e magistero
per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio
un cestino ogni 250 ml di percorso 20,000 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 132,09 2'641,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'972°847,40,
TOTALE euro 17972'847,40]

Data, 22/06/2023

Il Tecnico
Arch. Giacomo Migliori

A RIPORTARE
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