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Data, 22/06/2023

PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO
CICLOPEDONALE TRA MONTEVEGLIO E CASTELLO DI 
SERRAVALLE - MERCATELLO (LUNGO VIA BARLETE) 

FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB
INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION
EU - CIG:9728866234 - CUP B41B21001140001

Comune di Valsamoggia

IL TECNICO
Arch. Giacomo Migliori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi
c che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio

0,075 UN ... gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti
di recupero rifiuti-inerti
tratto 1 sez3 21,50 5,520 118,68
tratto 1 sez 4 21,02 3,000 63,06
tratto 1 sez 5 20,30 1,900 38,57
tratto 1 sez 6 81,00 0,600 48,60
tratto 1 sez 7 37,47 0,250 9,37
tratto 1 sez 8 128,00 0,300 38,40
tratto 1 sez 9 85,00 0,950 80,75
tratto 3 sez 2 90,00 0,400 36,00
tratto 4 sez 3 34,50 0,430 14,84
tratto 4 sez 4 45,80 0,700 32,06
tratto 4 sez 5 45,80 0,460 21,07
tratto 5 sez 1 31,70 0,400 12,68
tratto 5 sez 2 42,75 1,020 43,61
tratto 5 sez 3 31,80 0,280 8,90
tratto 5 sez 4 119,00 0,210 24,99
tratto 5 sez 5 256,00 1,400 358,40
tratto 5 sez 8 90,00 0,310 27,90
tratto 5 sez 9 68,00 0,180 12,24
tratto 7 sez 1 55,20 0,400 22,08
tratto 7 sez 2 67,00 1,200 80,40
tratto 7 sez 3 62,60 0,860 53,84
tratto 7 sez 4 51,80 1,730 89,61
tratto 7 sez 5 96,65 2,450 236,79
tratto 7 sez 6 38,45 3,900 149,96
tratto 7 sez 7 15,35 1,470 22,56
tratto 7 sez 7 16,60 1,470 24,40
tratto 7 sez 8 63,40 1,250 79,25
tratto 7 sez 9 81,00 1,560 126,36

SOMMANO m3 1´875,37 27,07 50´766,27

2 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
A01.007.005. con esclusione di quelle rocciose
a e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo

l'allontanamento del materiale
dal bordo dello scavo:per profondità fino a 2 m
scavi per sistemazione terreni
tratto 1 38,80 0,600 0,600 13,97
tratto 3 10,30 0,600 0,600 3,71
tratto 3 6,00 0,600 0,600 2,16
tratto 4 sez 1 70,00 2,900 203,00
tratto 4 sez 2 30,80 1,370 42,20
tratto 4 sez 6 74,00 0,300 22,20
tratto 4 sez 8 89,00 0,150 13,35
tratto 5 10,00 0,600 0,600 3,60
tratto 5 6,50 0,600 0,600 2,34
tratto 5 5,30 0,600 0,600 1,91
tratto 5 6,30 0,600 0,600 2,27
tratto 6 9,40 0,600 0,600 3,38

11,84 0,600 0,600 4,26
10,36 0,600 0,600 3,73
9,40 0,600 0,600 3,38
8,15 0,600 0,600 2,93
8,66 0,600 0,600 3,12
5,50 0,600 0,600 1,98
6,70 0,600 0,600 2,41

46,50 0,600 0,600 16,74
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 1,000 0,600 630,00

SOMMANO m3 982,64 81,11 79´701,93

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 130´468,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´468,20

3 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose
A01.007.010 tratto 1 38,80 0,600 0,600 13,97

tratto 3 10,30 0,600 0,600 3,71
tratto 3 6,00 0,600 0,600 2,16
tratto 4 sez 1 70,00 2,900 203,00
tratto 4 sez 2 30,80 1,370 42,20
tratto 4 sez 6 74,00 0,300 22,20
tratto 4 sez 8 89,00 0,150 13,35
tratto 5 10,00 0,600 0,600 3,60
tratto 5 6,50 0,600 0,600 2,34
tratto 5 5,30 0,600 0,600 1,91
tratto 5 6,30 0,600 0,600 2,27
tratto 6 9,40 0,600 0,600 3,38

11,84 0,600 0,600 4,26
10,36 0,600 0,600 3,73
9,40 0,600 0,600 3,38
8,15 0,600 0,600 2,93
8,66 0,600 0,600 3,12
5,50 0,600 0,600 1,98
6,70 0,600 0,600 2,41

46,50 0,600 0,600 16,74
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 0,600 1,000 630,00

SOMMANO m3 982,64 19,47 19´132,00

4 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a
C02.016.010. sezione circolare conformi alla
c norma EN 1916, lunghezza 2 m, con base di appoggio piana e giunto

a bicchiere este ... normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro,
rinfianco e massetto in cls: diametro interno 500 mm, peso 433 kg/m
tratto 1 11,40 11,40
tratto 1 7,75 7,75
tratto 1 5,90 5,90
tratto 1 7,75 7,75
tratto 3 10,30 10,30

6,00 6,00
tratto 4 sez 4 45,80 45,80
tratto 5 10,00 10,00
tratto 5 6,50 6,50
tratto 5 5,30 5,30
tratto 5 6,30 6,30
tratto 6 9,40 9,40

11,84 11,84
10,36 10,36
9,40 9,40
8,15 8,15
8,66 8,66
5,50 5,50
6,70 6,70

46,50 46,50

SOMMANO m 239,51 97,52 23´357,02

5 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01.010.010 strati dei materiali impiegati fino
a al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
tratto 1 0,50 13,97 6,99
tratto 3 0,50 3,71 1,86

0,50 2,16 1,08
tratto 4 sez 1 0,50 70,00 2,900 101,50
tratto 4 sez 2 0,50 30,80 1,370 21,10
tratto 4 sez 6 0,50 74,00 0,300 11,10
tratto 4 sez 8 0,50 89,00 0,150 6,68
tratto 5 0,50 10,00 0,600 0,600 1,80

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 152,11 172´957,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152,11 172´957,22

tratto 5 0,50 6,50 0,600 0,600 1,17
tratto 5 0,50 5,30 0,600 0,600 0,95
tratto 5 0,50 6,30 0,600 0,600 1,13
tratto 6 0,50 9,40 0,600 0,600 1,69

0,50 11,84 0,600 0,600 2,13
0,50 10,36 0,600 0,600 1,86
0,50 9,40 0,600 0,600 1,69
0,50 8,15 0,600 0,600 1,47
0,50 8,66 0,600 0,600 1,56
0,50 5,50 0,600 0,600 0,99
0,50 6,70 0,600 0,600 1,21
0,50 46,50 0,600 0,600 8,37

SOMMANO m3 176,33 4,32 761,75

6 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto,
C04.007.025 eseguito con mezzi meccanici,

compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del
materiale di risulta dallo scavo
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
tratto 1 - nuovi fossi 58,00 0,200 11,60
tratto 1 - nuovi fossi 81,05 0,200 16,21
tratto 1 - nuovi fossi 37,47 0,200 7,49
tratto 1 - nuovi fossi 128,60 0,200 25,72
tratto 1 - nuovi fossi 85,97 0,200 17,19
tratto 2 - nuovi fossi 300,00 0,300 90,00
tratto 3 - nuovi fossi 79,10 0,200 15,82
tratto 3 - nuovi fossi 63,00 0,200 12,60
tratto 3 - nuovi fossi 33,47 0,200 6,69
tratto 3 - nuovi fossi 15,15 0,200 3,03
tratto 3 - nuovi fossi 78,53 0,200 15,71
tratto 3 - nuovi fossi 84,20 0,200 16,84
tratto 3 - nuovi fossi 139,00 0,200 27,80
tratto 3 - nuovi fossi 31,75 0,320 10,16
tratto 3 - nuovi fossi sezione 8 55,60 1,130 62,83
tratto 4 - nuovo fosso sez 3 64,00 0,200 12,80
tratto 4 - nuovo fosso sez 6 75,00 0,200 15,00
tratto 5 - nuovi fossi sez 1 31,75 0,200 6,35
tratto 5 - nuovi fossi sez 2 42,75 0,200 8,55
tratto 5 - nuovi fossi sez 3 31,85 0,200 6,37
tratto 5 - nuovi fossi sez 4 119,00 0,200 23,80
tratto 5 - nuovi fossi sez 5 247,00 0,200 49,40
tratto 5 - nuovi fossi sez 6 82,55 0,200 16,51
tratto 5 - nuovi fossi sez 7 53,25 0,200 10,65
tratto 5 - nuovi fossi sez 8 25,90 0,200 5,18
tratto 5 - nuovi fossi sez 8 58,50 0,200 11,70
tratto 5 - nuovi fossi sez 9 68,50 0,200 13,70
tratto 6 - nuovi fossi sez 1 95,00 0,200 19,00
tratto 6 - nuovi fossi sez 2 76,00 0,200 15,20
tratto 6 - nuovi fossi sez 3 70,80 0,200 14,16
tratto 6 - nuovi fossi sez 3 55,00 0,200 11,00
tratto 6 - nuovi fossi sez 4 82,00 0,200 16,40
tratto 6 - nuovi fossi sez 5 153,00 0,200 30,60
tratto 6 - nuovi fossi sez 6 107,00 0,200 21,40
tratto 6 - nuovi fossi sez 7 103,00 0,200 20,60
tratto 6 - nuovi fossi sez 8 100,00 0,200 20,00
tratto 6 - nuovi fossi sez 9 121,00 0,200 24,20
tratto 6 - nuovi fossi sez 10 78,00 0,200 15,60
tratto 7 - nuovi fossi sez 1 55,19 0,200 11,04
tratto 7 - nuovi fossi sez 2 67,00 0,200 13,40
tratto 7 - nuovi fossi sez 3 62,60 0,200 12,52
tratto 7 - nuovi fossi sez 4 51,80 0,200 10,36
tratto 7 - nuovi fossi sez 5 96,65 0,200 19,33
tratto 7 - nuovi fossi sez 6 38,40 0,200 7,68
tratto 7 - nuovi fossi sez 7 16,60 0,200 3,32
tratto 7 - nuovi fossi sez 8 63,40 0,200 12,68
tratto 7 - nuovi fossi sez 9 81,00 0,200 16,20

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 834,39 173´718,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 834,39 173´718,97

SOMMANO m3 834,39 5,04 4´205,33

7 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
C04.094.025 diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal

suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano,
lungo ciglion ... per conservazione selettiva di esemplari arborei
indicati
dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta
tratto 2 porzione con gabbionate e loffel 5,00 300,000 1´500,00
rimozione di siepi esistenti 1,00 600,000 600,00

SOMMANO m2 2´100,00 0,67 1´407,00

8 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
B01.007.005. elettrico o diesel (pavimentazioni e
c solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la

creazione ... aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:su superfici
in conglomerato bituminoso:profondità di taglio 80 - 100 mm
tratto 1 11,40 11,40
tratto 1 7,75 7,75
tratto 1 5,90 5,90
tratto 1 7,75 7,75
tratto 3 10,30 10,30

6,00 6,00
tratto 4 sez 4 45,80 45,80
tratto 5 10,00 10,00
tratto 5 6,50 6,50
tratto 5 5,30 5,30
tratto 5 6,30 6,30
tratto 6 9,40 9,40

11,84 11,84
10,36 10,36
9,40 9,40
8,15 8,15
8,66 8,66
5,50 5,50
6,70 6,70

46,50 46,50

SOMMANO m 239,51 7,06 1´690,94

9 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura
B01.034.040 delle grappe e rimozione della

bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
per smontaggio recinzioni esistenti peso stimato 4 kg/ml compresi
piedritti 4,00 1420,000 5´680,00

SOMMANO kg 5´680,00 1,03 5´850,40

10 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
B01.034.035 pieno, inclusa l'eventuale parte

vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
stimati 150 kg per cancello compresi pilastri 6,00 150,000 900,00

SOMMANO kg 900,00 1,37 1´233,00

11 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01.001.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali
a acque nonchè la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 188´105,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´105,64

dimensione non s ...  materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
scavi per realizzazione percorso
tratto 1 1430,00 0,600 858,00
tratto 2 1272,00 0,600 763,20
tratto 3 2050,00 0,600 1´230,00
tratto 4 2415,00 0,600 1´449,00
tratto 5 2730,00 0,600 1´638,00
tratto 6 3886,00 0,600 2´331,60
tratto 7 2515,00 0,600 1´509,00
a detrarre porzioni soggette a realizzazione di rilevati
tratto 1 sez3 -1,00 21,50 3,000 -64,50
tratto 1 sez 4 -1,00 21,02 3,000 -63,06
tratto 1 sez 5 -1,00 20,30 3,000 -60,90
tratto 1 sez 6 -1,00 81,00 3,000 -243,00
tratto 1 sez 7 -1,00 37,47 3,000 -112,41
tratto 1 sez 8 -1,00 128,00 3,000 -384,00
tratto 1 sez 9 -1,00 85,00 3,000 -255,00
tratto 3 sez 2 -1,00 90,00 3,000 -270,00
tratto 3 sez 4 -1,00 34,50 3,000 -103,50
tratto 4 sez 4 -1,00 45,80 3,000 -137,40
tratto 4 sez 5 -1,00 45,80 3,000 -137,40
tratto 5 sez 1 -1,00 31,70 3,000 -95,10
tratto 5 sez 2 -1,00 42,75 3,000 -128,25
tratto 5 sez 3 -1,00 31,80 3,000 -95,40
tratto 5 sez 4 -1,00 119,00 3,000 -357,00
tratto 5 sez 5 -1,00 256,00 3,000 -768,00
tratto 5 sez 8 -1,00 90,00 3,000 -270,00
tratto 5 sez 9 -1,00 68,00 3,000 -204,00
tratto 7 sez 1 -1,00 55,20 3,000 -165,60
tratto 7 sez 2 -1,00 67,00 3,000 -201,00
tratto 7 sez 3 -1,00 62,60 3,000 -187,80
tratto 7 sez 4 -1,00 51,80 3,000 -155,40
tratto 7 sez 5 -1,00 96,65 3,000 -289,95
tratto 7 sez 6 -1,00 38,45 3,000 -115,35
tratto 7 sez 7 -1,00 15,35 3,000 -46,05
tratto 7 sez 7 -1,00 16,60 3,000 -49,80
tratto 7 sez 8 -1,00 63,40 3,000 -190,20
tratto 7 sez 9 -1,00 81,00 3,000 -243,00

Sommano positivi m3 9´778,80
Sommano negativi m3 -5´393,07

SOMMANO m3 4´385,73 6,80 29´822,96

12 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
C01.019.005. (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
b raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95%

dell'AASHO modificato, ... setaccio 0,075 UNI
2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al
setaccio 0,075 UNI 2232 =
35%)
tratto 1 1146,00 1´146,00
tratto 2 1157,00 1´157,00
tratto 3 1606,00 1´606,00
tratto 4 2050,00 2´050,00
tratto 5 2310,00 2´310,00
tratto 6 2845,00 2´845,00
tratto 7 1630,00 1´630,00
tratto 7 1630,00 1´630,00
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 1´050,00

SOMMANO m2 15´424,00 1,03 15´886,72

13 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
C01.019.030 trasporto, stesa e compattazione

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 233´815,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 233´815,32

come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte
tratto 1 1146,00 0,200 229,20
tratto 2 1157,00 0,200 231,40
tratto 3 1606,00 0,200 321,20
tratto 4 2050,00 0,200 410,00
tratto 5 2310,00 0,200 462,00
tratto 6 2845,00 0,200 569,00
tratto 7 1630,00 0,200 326,00
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 0,200 210,00

SOMMANO mc 2´758,80 35,39 97´633,93

14 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante
a naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria,  ... dicato nel
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
misurato in opera dopo costipamento
tratto 1 1146,00 0,300 343,80
tratto 2 1157,00 0,300 347,10
tratto 3 1606,00 0,300 481,80
tratto 4 2050,00 0,300 615,00
tratto 5 2310,00 0,300 693,00
tratto 6 2845,00 0,300 853,50
tratto 7 1630,00 0,300 489,00
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 0,300 315,00

SOMMANO m3 4´138,20 48,62 201´199,28

15 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.016. granulare prevalentemente di
a frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e

filler avente Dmax  ...  (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2),
con l'aggiunta di attivanti di
adesione: spessore compresso fino a 5 cm
tratto 1 1146,00 1´146,00
tratto 2 1157,00 1´157,00
tratto 3 1606,00 1´606,00
tratto 4 2050,00 2´050,00
tratto 5 2310,00 2´310,00
tratto 6 2845,00 2´845,00
tratto 7 1630,00 1´630,00
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 1´050,00

SOMMANO m2 13´794,00 14,89 205´392,66

16 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.016. granulare prevalentemente di
b frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e

filler avente Dmax  ...  (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2),
con l'aggiunta di attivanti di
adesione: per ogni cm in più di spessore
tratto 1 2,00 1146,00 2´292,00
tratto 2 2,00 1157,00 2´314,00
tratto 3 2,00 1606,00 3´212,00
tratto 4 2,00 2050,00 4´100,00
tratto 5 2,00 2310,00 4´620,00
tratto 6 2,00 2845,00 5´690,00
tratto 7 2,00 1630,00 3´260,00
ampliamento carreggiata stradale 2,00 1050,00 2´100,00

SOMMANO m2 27´588,00 3,77 104´006,76

17 Strato di usura semidrenante-fonoassorbente in conglomerato
C01.022.022. bituminoso a moderata percentuale di

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 842´047,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 842´047,95

a vuoti, costituito da misto granulare frantumato, composto da una
miscela di aggreg ... esa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso: spessore compresso fino a 4 cm
tratto 1 1146,00 1´146,00
tratto 2 1157,00 1´157,00
tratto 3 1606,00 1´606,00
tratto 4 2050,00 2´050,00
tratto 5 2310,00 2´310,00
tratto 6 2845,00 2´845,00
tratto 7 1630,00 1´630,00

SOMMANO m2 12´744,00 15,15 193´071,60

18 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto
C01.022.020. granulare frantumato, composto da una
a miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,

resistenza alla  ... scela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore
di aderenza superficiale BPN
= 62:spessore compresso fino a 3 cm
ampliamento carreggiata stradale 1050,00 1´050,00

SOMMANO m2 1´050,00 10,71 11´245,50

19 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza certificata
NP 02 CE in classe H2 su rilevato in terra/misto stabilizzato/conglomerato

bituminoso in conformità alla norma arm ...  tiranti, le piastrine, le
bullonerie, i catadiottri, gli accessori e quant'altro necessario per dare
l'opera
finita.
guard rail tratto 1 239,000 239,00
guard rail tratto 2 92,000 92,00
guard rail tratto 3 162,000 162,00
guard rail tratto 4 134,000 134,00
guard rail tratto 5
guard rail tratto 6 210,000 210,00
guard rail tratto 7 328,000 328,00

SOMMANO ml 1´165,00 220,00 256´300,00

20 Terminale per barriera stradale in acciao corten
NP 03 CCDP.004.a Modello tipo o eqivalente: marciagaglia Barriera H2

SPT MARC 2 onde W 4 CORTEN
32,00

SOMMANO cadauno 32,00 180,00 5´760,00

21 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
C01.037.045. cemento tipo 32.5, compresi
d rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione

trapezoidale: 20 x 25 x 100 cm
complessivo sviluppo cordoli 4160,00 4´160,00

SOMMANO cadauno 4´160,00 32,93 136´988,80

22 sovrapprezzo per la fornitura di cordoli di colore giallo e pezzi
NP.05 speciali

4160,00 4´160,00

SOMMANO cadauno 4´160,00 0,95 3´952,00

23 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con
F01.031.110 dosaggio di 300 kg/mc, compreso

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 1´449´365,85
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R I P O R T O 1´449´365,85

scavo, esclusa la fornitura del palo
stimato un plinto ogni 20 ml di percorso escluso tratto interno a parco
regionale 260,00 0,40 0,400 0,450 18,72

SOMMANO m3 18,72 202,09 3´783,12

24 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso
D05.004.020. lo scavo ed il rinterro, delle
b dimensioni esterne di: 300 x 300 x 300 mm

stimato un pozzetto ogni 20 ml di percorso 260,00 260,00

SOMMANO cadauno 260,00 37,05 9´633,00

25 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni
D02.019.005. interrate, corrugato esternamente
a e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le
opere provvisionali
e di scavo, diametro esterno: 40 mm

2,00 5300,00 10´600,00

SOMMANO m 10´600,00 4,14 43´884,00

26 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni
D02.019.005. interrate, corrugato esternamente
e e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le
opere provvisionali
e di scavo, diametro esterno: 90 mm

5300,00 5´300,00

SOMMANO m 5´300,00 7,86 41´658,00

27 Recinzione eseguita con rete metallica a maglia sciolta diagonale
z-001 zincata e plastificata. maglia 50x50mm ancorata a pali di sostegnoo

in profilato metallico a T, sezione 50 mm, ins ... oventatura,
compreso ogni onere, mezzo e mano d'opera per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. altezza 100 cm
ripristino e ricostruzione recinzioni precedentemente rimosse 1750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00 38,00 66´500,00

28 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno
A21.016.010 decorticati, costituita da corrimano,

diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse
di 1,5 ... ttrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte;
valutate al m di lunghezza della staccionata

1117,00 1´117,00

SOMMANO m 1´117,00 79,00 88´243,00

29 Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie
134 varie di altezza variabile (cm. 20-

50) consistente nell'apertura di trincea di cm. 40x40 in terreno
precedentemente lavorato e posa in
opera delle piante alla distanza di cm. 25, compreso ogni onere
totale messa a dimora nuove siepi 586,00 586,00

SOMMANO ml 586,00 9,59 5´619,74

30 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
A01.007.005. con esclusione di quelle rocciose

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 1´708´686,71
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R I P O R T O 1´708´686,71

a e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale
dal bordo dello scavo:per profondità fino a 2 m

scavo per fondazioni passerella 1,00 3,500 1,000 3,50
scavo fondazioni gabbioni 0,60 1,500 40,600 36,54
scavo fondazioni loffel tratto 7 0,60 1,500 186,000 167,40

SOMMANO m3 207,44 81,11 16´825,46

31 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a
b dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito second ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
magro sottofondazione passerella 0,10 3,00 0,800 0,24
magro sottofondazione gabbioni 0,10 40,60 1,400 5,68
magro sottofondazione loffel trato 7 0,10 186,00 1,400 26,04

SOMMANO m3 31,96 122,58 3´917,66

32 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.015. resistenza caratteristica,
a dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump) S3 (se ... , esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
cordoli di fondazione passerella 2,00 0,70 0,500 3,230 2,26
fondazione gabbionate 40,60 1,30 0,300 15,83
fondazione loffel tratto 7 186,00 0,80 0,300 44,64
fondazione loffel tratto 2 114,00 0,80 0,300 27,36
micropali 6,00 0,38 4,000 9,12

SOMMANO m3 99,21 187,63 18´614,77

33 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.013.005. e pretagliato a misura,
e sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonch ... iato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in barre: diametro 14 - 30 mm
cordoli fondazione passerella 240,440 240,44
fondazioni gabbionate 502,730 502,73
fondazioni loffel tratto 7 1728,000 1´728,00
fondazioni loffel tratto 2 1059,000 1´059,00

SOMMANO kg 3´530,17 1,87 6´601,42

34 Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per travi in legno di
A22.004.015. abete, douglas o pino di cui alla voce
e A22.004.005 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli

age ... trattamento utilizzato nel caso di
applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione in autoclave
vuoto e pressione
tavolato passerella 18,000 18,00

SOMMANO mq 18,00 80,72 1´452,96

35 fornitura e posa di tavolato in larice massello lavorato con scanalature
NP.06 antiscivolo spessore 4,5 cm imbullonato ai profilati in acciaio su

dormiente del medesimo materiale. compresi tagli, sfridi e ogni
lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
tavolato passerella 16,700 16,70

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 16,70 1´756´098,98
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R I P O R T O 16,70 1´756´098,98

SOMMANO m2 16,70 150,00 2´505,00

36 Zincatura a caldo di carpenterie metalliche, di impianti di
C04.115.005 sbarramento, nuove o comunque esenti da

residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura
commercial ... sta esclusa),
escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i
luoghi di esercizio delle carpenterie

1440,630 1´440,63

SOMMANO kg 1´440,63 0,77 1´109,29

37 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
A23.001.005. HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
c piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di

irrigidimento, ta ... lusi trattamenti
protettivi e verniciature:per strutture semplici:in acciaio S275 JR -
classe di esecuzione EXC1 o EXC2
passerella pedonale tratto 2
piatti per piastre 30x45x12 6,00 0,45 28,300 76,41
ipe 270 3,00 7,16 36,100 775,43

6,00 0,15 36,100 32,49
hea 100 8,00 1,26 16,700 168,34
tubolare 50x30x4 1,00 7,16 4,200 30,07
tubolare 50x50x4 9,00 1,15 5,450 56,41
piatto 20x8 8,00 0,85 1,260 8,57

72,00 0,94 1,260 85,28
piatto 180x60x10 9,00 0,18 4,710 7,63
camicie pali 139,7x6 6,00 4,50 19,780 534,06
stima tirafondi, barre, piastre e bullonature 150,000 150,00

SOMMANO kg 1´924,69 3,83 7´371,56

38 Verniciatura di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento già
C04.112.015 preparate con pulizia manuale o

meccanica, mediante applicazione di un trasformatore di ruggine ad
azione ch ... osfati di zinco (s = 30-40 micron) e due
successive di smalto poliuretanico con resine anticorrosive (s = 40-50
micron)

25,000 25,00

SOMMANO m2 25,00 16,98 424,50

39 Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e
A02.049.005. consistenza, nonché attraverso
a trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante

trivellazi ... metro esterno di 100/130 mm, intasamento ad iniezione
ripetuta attraverso le
valvole predisposte sui tubi dell'armatura
passerella pedonale tratto 2 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 75,95 2´278,50

40 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di
A03.016.005. getto, fornito e posto in opera
b compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di

conti ... o necessario
a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con
profilo inserito sul bordo del getto

50,000 50,00

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 50,00 1´769´787,83
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R I P O R T O 50,00 1´769´787,83

SOMMANO m 50,00 35,20 1´760,00

41 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
C01.004.005. l'estrazione e l'aggotto di eventuali
a acque nonchè la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di

dimensione non s ...  materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

1200,00 2,500 0,300 900,00

SOMMANO m3 900,00 6,80 6´120,00

42 Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia torsione, con
C04.049.005. maglia esagonale tipo 6x8,
b rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE e conforme alle

“Linee guida" ... re il lavoro finito a regola d 'arte:riempiti con
materiale di cava per altezza di 1 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7
mm
gabbionate tratto 02 40,00 1,00 1,000 40,00
gabbionate tratto 02 8,00 1,00 1,000 8,00

SOMMANO m3 48,00 153,41 7´363,68

43 Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo pressovibrato
NP 04 tipo "LÖFFEL Armaterra "  o equivalenti per la

realizzazione di un muro di sostegno o controripa a gravità, aut ...
diametro pari a 3,40 mm.
Aggancio sagomato:
Ferro ad alta aderenza migliorata, Ø 10 mm FEB 44 K. ESCLUSA
LA FONDAZIONE
tratto 2 155,000 155,00
tratto 7 186,00 0,800 148,80

SOMMANO mq 303,80 248,00 75´342,40

44 Riempimento a retro del muro cellulare con materiale terroso
C04.055.005 asciutto, proveniente da cave poste nelle

adiacenze del cantiere, steso a strati non superiori a 25 cm, costipato
con  ... compressore fino ad ottenere la massima compattazione e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
riempimento retro contenimento in blocchi tratto 7 186,00 1,500 1,500 418,50
tratto 2 104,00 1,600 1,500 249,60

SOMMANO m3 668,10 7,07 4´723,47

45 Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia torsione, con
C04.049.005. maglia esagonale tipo 6x8,
a rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE e conforme alle

“Linee guida" ... e il lavoro finito a regola d 'arte:riempiti con
pietrame di cava per altezza di 0,5 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7
mm
gabbionate tratto 02 8,00 0,50 1,000 4,00
gabbionate tratto 02 6,00 0,50 1,000 3,00

SOMMANO m3 7,00 164,04 1´148,28

46 Briglia in massi ciclopici di pietra arenacea di varie dimensioni ed a
175 facce pressoché regolari da porre

a protezione e consolidamento di alvei di torrenti interessati da
particol ... iè d'opera del pietrame, lo scavo e la

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 1´866´245,66
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R I P O R T O 1´866´245,66

sistemazione con reinterro ad opera finita (spessore medio del
manufatto cm. 50)
consolidamento alveo torrente tratto 2 f. 32 sez.C m.203-270 50,00 2,500 1,500 187,50

SOMMANO m3 187,50 161,76 30´330,00

47 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
C01.016.020. cassonetti, fornito e eseguito con
d materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici,

se ... , misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: ghiaia in sorte di fiume

1200,00 2,500 0,200 600,00

SOMMANO m3 600,00 27,30 16´380,00

48 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
C01.016.015. idonei, provenienti sia dagli scavi
a che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio

0,075 UN ... e: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
rampa al termine del percoso lungofiume 2500,000 2´500,00

SOMMANO m3 2´500,00 6,60 16´500,00

49 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. fondazione stradale con legante
a naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria,  ... dicato nel
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
misurato in opera dopo costipamento

1200,00 2,500 0,100 300,00

SOMMANO m3 300,00 48,62 14´586,00

50 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con
C01.043.005. scatolatura perimetrale di
a rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite

dal Co ... ice della Strada e del
Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10,
rifrangenza classe I: lato 60 cm

15,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 18,70 280,50

51 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. di arresto, passi pedonali,
a zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di col ... o ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/
mq

1000,000 1´000,00

SOMMANO m2 1´000,00 6,93 6´930,00

52 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. costituita da strisce longitudinali o
a trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscela ... ntità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per
il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

5000,000 5´000,00

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 5´000,00 1´951´252,16
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R I P O R T O 5´000,00 1´951´252,16

SOMMANO m 5´000,00 1,00 5´000,00

53 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.005. compresi scavo e basamento in
a calcestruzzo: altezza 2,00 m

120,000 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 86,50 10´380,00

54 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01.043.095. azzurro, con scatolatura
b perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da

figure stab ... l Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I: diametro 60 cm

104,000 104,00

SOMMANO cadauno 104,00 34,36 3´573,44

55 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
C03.016.005. capacitˆ 32 l, con estremitˆ
a superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed

eventuale sc ... ico di chiusura, compreso ogni onere e magistero
per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata:senza coperchio
un cestino ogni 250 ml di percorso 20,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 132,09 2´641,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´972´847,40

T O T A L E   euro 1´972´847,40

     Data, 22/06/2023

Il Tecnico
Arch. Giacomo Migliori
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