



**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**



**Legge n.160 del 27/12/2019 - Decreto del Ministro MIMS (ora MIT) n. 383
del 7 ottobre 2021**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3

**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE -
PINQuA**

"BORGONUOVO, ABITARE CONDIVISO"

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I
LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQuA
"BORGONUOVO, ABITARE CONDIVISO" FINANZIATO CON FONDI DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CUP
B99J20002220001 - CIG B4862E5F2F**

VERBALE N. 1

L'anno duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 9:00 si è costituito e riunito, in seduta virtuale pubblica il seggio di gara, come da atto costitutivo Prot. 37846 del 30/12/2024, composto da:

- Arch. Michael Gamberini, Responsabile U.O. di Pianificazione Territoriale del Comune di Sasso Marconi, in qualità di RUP e Presidente del Seggio;
- Dott.ssa Barbara Bellettini, funzionaria E.Q. responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in qualità di testimone;
- Dr.ssa Cristina Lorenzoni, Funzionaria del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in qualità di testimone che svolge funzioni di segretaria verbalizzante;

L'identità dei componenti del seggio è nota; la composizione del seggio è risultata idonea ai sensi di legge per l'espletamento delle funzioni indicate nell'atto costitutivo suindicato.

Di tale seduta si è data comunicazione ai concorrenti tramite piattaforma.

Premesso che:

- il Comune di Sasso Marconi, con determinazione n. 473 del 22/11/2024, a firma della Dirigente Area di Staff del Comune di Sasso Marconi – Dr.ssa Cati La Monica, nella quale si indica quale Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Michael Gamberini Funzionario Tecnico di Elevata Qualifica del Comune di Sasso Marconi, ha deciso di procedere, per il tramite dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia – Servizio Associato Gare, ad attivare una procedura di gara per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento Sicurezza relativi all'appalto Integrato di cui al paragrafo precedente;
- la procedura indicata ha per oggetto l'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI PINQUA, FINANZIATI CON FONDI PNRR MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 mediante procedura aperta ai sensi ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 con offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri elencati nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli 25, 26 e 108 del Codice e con le specifiche per gli appalti PNRR dettate dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 che ha modificato la L. 120/2020;
- con la medesima Determinazione il Comune di Sasso Marconi provvedeva ad approvare gli atti tecnici di gara e a dare mandato al Servizio Associato Gare di espletare tale procedura nei termini di cui sopra sulla piattaforma telematica SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna; il Comune inoltre richiedeva, con le motivazioni espresse nella determinazione di cui sopra di provvedere alla uscita della procedura dimezzando i tempi di pubblicazione ai sensi dell'art. 71 comma 3 per un massimo di 20 gg anziché 30;
- il valore dei servizi da mettere a base d'asta è quello indicato nel quadro economico della determinazione dirigenziale del Comune di Sasso Marconi che si riferisce all'Affidamento della progettazione esecutiva e ai lavori tramite appalto integrato di cui al seguente estratto:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI
B.1.2.6	Spese tecniche per incarichi esterni – al netto di cassa (B.4.3) e IVA (B.4.4) (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	
	a) Direzione Lavori	€ 227.738,45
	b) Coordinatore sicurezza esecuzione	€ 177.920,65
	TOTALE	€ 405.659,10

- il Servizio Associato Gare, con propria Determinazione n. 625 del 27/11/2024, ha

approvato gli atti di gara inerenti la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cui sopra tramite procedura aperta;

- il Servizio Associato Gare con successiva Determinazione n. 696 del 17/12/2024 ha provveduto su richiesta del Comune di Sasso Marconi rispettivamente a riaprire i termini di gara con conseguente proroga e pubblicazione dell'avviso di riapertura nella medesima modalità delle pubblicazioni precedenti;
- alla scadenza fissata del 27/12/2024 ore 12:00, sono pervenute n. cinque (5) offerte valide - sulla piattaforma SATER.
-

Tutto ciò premesso

Il Presidente del Seggio di Gara, alle ore 10:08 del giorno 30/12/2024, dichiara aperta la seduta pubblica virtuale sulla piattaforma Sater nella quale si intende provvedere ad aprire le offerte pervenute, verificare il contenuto delle Buste contenenti la Documentazione Amministrativa e in ultimo accertarne la regolarità e completezza, al fine dell'ammissione dei concorrenti alla procedura di gara medesima.

Si prende atto che la trasparenza e la correttezza delle operazioni di gara sono garantite dalla piattaforma telematica Sater che *"consente di tracciare in modo inequivocabile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica."* così si esprime la giurisprudenza in merito (Consiglio di Stato con la sent. Sez. III 20.01.2021, n. 627) e che viene oltremodo garantita, dalla piattaforma medesima, anche la pubblicità della procedura.

Il Presidente dà atto inoltre che, entro il termine prescritto, come prorogato, delle ore 12:00 del 27/12/2024, sono pervenute sulla piattaforma SATER n. cinque (5) offerte valide, come di seguito riepilogato:

n.	Ragione Sociale	C.F.	Registro di Sistema
1	STUDIO BETA ASSOCIATI	01998241200	PI509696-24
2	RTI: TEKNE S.P.A. - TEKNE ESCO S.R.L	07939860156	PI509842-24
3	STUDIO OVEST 45	02987280340	PI510442-24
4	RTI MAIN - MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL - PLANNING - INGEGNERIA E PIANIFICAZIONE S.R.L.	02857751206	PI522597-24
5	GALILEO INGEGNERIA S.P.A.	02171351204	PI525047-24

Il Presidente del seggio provvede, coadiuvato dai testimoni, ad iniziare i lavori di apertura delle Buste contenenti la Documentazione Amministrativa per poi dichiarare sospesa la seduta dalle ore 13:00 alle ore 13:10 orario di ripresa dei lavori.

In seguito ai lavori di verifica si evince che:

1) Per lo STUDIO BETA ASSOCIATI la documentazione è risultata non completa e pertanto è da integrare; il concorrente viene **ammesso con riserva**;

2) Per il RTI: TEKNE S.P.A. - TEKNE ESCO S.R.L. la documentazione è risultata non completa e pertanto è da integrare; il concorrente viene **ammesso con riserva**;

3) Per lo STUDIO OVEST 45 la documentazione è risultata non completa e pertanto è da integrare; il concorrente viene **ammesso con riserva**;

4) Per il RTI: MAIN - MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL - PLANNING - INGEGNERIA E PIANIFICAZIONE S.R.L. la documentazione è risultata non completa e pertanto è da integrare; il concorrente viene **ammesso con riserva**;

5) Per la società GALILEO INGEGNERIA S.P.A. la documentazione è risultata non completa e pertanto è da integrare; il concorrente viene **ammesso con riserva**.

Si attiva pertanto il sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, al fine dell'integrazione della documentazione dando ai concorrenti tempo per la risposta, a pena di esclusione come indicato dal disposto legislativo, entro e non oltre il giorno 10/01/2025 alle ore 10:00.

Alle ore 16:02 si chiude la prima seduta virtuale e si rimanda in data da definire la seduta di verifica di quanto perverrà in seguito al soccorso istruttorio finalizzata alla conclusione della fase di ammissione dei concorrenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, è stato come appresso sottoscritto.

Il Presidente del seggio di gara

f.to Arch. Michael Gamberini

I testimoni

f.to Dr.ssa Cristina Lorenzoni

(Testimone e segretaria verbalizzante)

f.to Dr.ssa Barbara Bellettini

(Testimone)