UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa
TR STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
W AT CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- ({r"‘\;—-”
Finanziato \—A'—\ 'I [taliadomani

S
dall'Unione europea l" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Legge n.160 del 27/12/2019 - Decreto del Ministro MIMS (ora MIT) n. 383 del 7 ottobre 2021
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE -
PINQuA

“BORGONUOVO, ABITARE CONDIVISO”

PROCEDURA APERTA PER I’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA
E INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI
ALL’INTERVENTO DENOMINATO PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE
PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE — PINQuA “BORGONUOVO, ABITARE
CONDIVISO” FINANZIATO CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) CUP B99J20002220001 — CIG B4862ESF2F

VERBALE N. 4

L'anno duemilaventicinque il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 12:00 si costituisce in seduta
riservata la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Servizio Associato Gare n.
11/2025 composta da:

* Dott. Andrea Diolaiti, Funzionario E.Q. tecnico presso il Comune di Monte San Pietro Resp.
IV Settore - Cura del Territorio e Gestione del Patrimonio in qualita di Presidente, esperto
Tecnico in lavori pubblici e in gare di appalto;

* Ing Silvia Bernardi, Funzionario E.Q. tecnico presso il Servizio Pianificazione Urbanistica
Area Pianificazione Territoriale e della Mobilita Sostenibile
Citta Metropolitana di Bologna in qualita di membro esperto Tecnico in lavori pubblici;

* Dott.ssa Cati La Monica, Dirigente Area di Staff presso il Comune di Sasso Marconi in
qualita di membro esperto Amministrativo/contabile in gare di appalto

L'identita dei componenti del seggio ¢ nota ed idonea ai sensi di legge per 1’espletamento delle

funzioni di gara in oggetto; si sono acquisite in atti le dichiarazioni di compatibilita ed i curricula.
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La funzione di verbalizzazione ¢ svolta dal Servizio Associato Gare nella persona della
Responsabile Dr.ssa Barbara Bellettini.

Premesso che:

il Comune di Sasso Marconi, con determinazione n. 473 del 22/11/2024, a firma della
Dirigente Area di Staff del Comune di Sasso Marconi — Dr.ssa Cati La Monica, nella quale
si indica quale Responsabile Unico del Progetto 1’Arch. Michael Gamberini Funzionario
Tecnico di Elevata Qualifica del Comune di Sasso Marconi, ha deciso di procedere, per il
tramite dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia — Servizio Associato
Gare, ad attivare una procedura di gara per 1’affidamento del servizio di Direzione Lavori e
di Coordinamento Sicurezza relativi all’appalto Integrato di cui al paragrafo precedente;

la procedura indicata ha per oggetto ’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE
LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
RELATIVA Al LAVORI PINQUA, FINANZIATI CON FONDI PNRR MISSIONE MS5 -
COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 mediante procedura aperta ai sensi ex art. 71
del D.Lgs. n. 36/2023 con offerta economicamente piu vantaggiosa con i criteri elencati nel
disciplinare di gara ai sensi degli articoli 25, 26 e 108 del Codice e con le specifiche per gli
appalti PNRR dettate dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 che ha modificato la L.
120/2020;

con la medesima Determinazione il Comune di Sasso Marconi provvedeva ad approvare gli
atti tecnici di gara e a dare mandato al Servizio Associato Gare di espletare tale procedura
nei termini di cui sopra sulla piattaforma telematica SATER messa a disposizione dalla
Regione Emilia Romagna; il Comune inoltre richiedeva, con le motivazioni espresse nella
determinazione di cui sopra di provvedere alla uscita della procedura dimezzando i tempi di
pubblicazione ai sensi dell’art. 71 comma 3 per un massimo di 20 gg anziché 30;

il valore dei servizi da mettere a base d’asta ¢ quello indicato nel quadro economico della
determinazione dirigenziale del Comune di Sasso Marconi che si riferisce all’affidamento
della progettazione esecutiva e ai lavori tramite appalto integrato di cui al seguente estratto:

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO AL NETTO
DEGLI ONERI
B.1.2.6 Spese tecniche per incarichi esterni — al
netto di cassa (B.4.3) ¢ IVA (B.44)
(Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)

a) Direzione Lavori € 227.738,45
b) Coordinatore sicurezza esecuzione € 177.920,65
TOTALE € 405.659,10

il Servizio Associato Gare, con propria Determinazione n. 625 del 27/11/2024, ha approvato
gli atti di gara inerenti la procedura aperta per I’affidamento dei servizi di cui sopra tramite
procedura aperta;

il Servizio Associato Gare con successiva Determinazione n. 696 del 17/12/2024 ha
provveduto su richiesta del Comune di Sasso Marconi rispettivamente a riaprire i termini di
gara con conseguente proroga e pubblicazione dell’avviso di riapertura nella medesima
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modalita delle pubblicazioni precedenti;

Il Presidente ricorda che, entro il termine prescritto delle ore 12:00 del 27/12/2024, sono pervenute
sulla piattaforma SATER n. 5 (cinque) offerte valide, come di seguito riepilogato:

Ragione Sociale C.F. Reglstro di
Sistema
P1509696-24
STUDIO BETA ASSOCIATI 01998241200
07939860156 P1509842-24

RTI: TEKNE S.P.A. - TEKNE ESCO S.R.L

STUDIO OVEST 45 02987280340 P1510442-24
RTI MAIN - MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL -

PLANNING - INGEGNERIA E PIANIFICAZIONE 02857751206 P1522597-24
S.R.L.

GALILEO INGEGNERIA S.P.A. 02171351204 P1525047-24

Il seggio di gara si € riunito in data 30/12/2024 in seduta pubblica virtuale per ’apertura della
busta contenente la documentazione amministrativa e per verificarne il contenuto la seduta si ¢
conclusa con I’apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio chiedendo ai concorrenti di
integrare la documentazione presentata entro le ore 10:00 del giorno 10/01/2025. Di questo
seggio si ¢ redatto il Verbale n. 1 che si intende qui richiamato;

I1 seggio di gara si ¢ riunito di nuovo in data 13/01/2025 per la verifica dei documenti integrativi
richiesti ai concorrenti; la seduta si € conclusa con I’ammissione di tutti i concorrenti avendo
riscontrato la completezza della documentazione presentata ad integrazione; di tale seduta si ¢
redatto il verbale n. 2 che si intende qui richiamato;

La commissione giudicatrice si ¢ riunita in data 13/01/2025 in seduta pubblica virtuale sul
portale per la verifica del contenuto delle offerte tecniche e a seguire in seduta riservata per
iniziare la loro valutazione; di tale seduta si ¢ redatto il verbale n. 3 che si intende qui
richiamato.

Tutto cio premesso

I1 Presidente della Commissione giudicatrice alle ore 12:18 dichiara aperta la seconda seduta riser-

vata per continuare i lavori di valutazione delle offerte tecniche.

Alle ore 13:59 il Presidente dichiara chiusa la seconda seduta riservata rimandando al giorno
16/01/2025 alle ore 14:30 la nuova seduta di continuazione dei lavori di valutazione delle offerte

tecniche.

Di quanto sopra si ¢ redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso

sottoscritto.
Il Presidente della Commissione giudicatrice

f.to Andrea Diolaiti
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I membri della commissione

f.to Silvia Bernardi

f.to Cati La Monica

La Segretaria Verbalizzante

f.to Barbara Bellettini
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