Comune di Sasso Marconi
Provincia di Bologna

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

ONERI DELLA SICUREZZZA RELATIVI Al LAVORI DI BONIFICA MCA
Intervento di manutenzione straordinaria per bonifica mediante rimozione
di lastre di copertura in cemento amianto c/o ex impianto produttivo

Metalplast S.p.A. - Via Ponte Albano n° 16 - 40037 - Sasso Marconi (BO)

Amministrazione Comunale Sasso Marconi

Data, 02/04/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Costi sicurezza (SpCat 1)
Oneri sicurezza (Cat1)
1/1 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
F01.022.025 |verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento .. to in cantiere, montaggio e
smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti
alle reti di servizi
3,00
SOMMANO cad 3,00 718,35 2'155,05
2/2 Responsabile di cantiere per attivita di alta specializzazione, coordinatore
MO01.004.005 |(Categoria AS)
Riunioni periodiche 1,00 9,00 2,000 18,00
SOMMANO ora 18,00 36,92 664,56
3/3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
F01.025.005. |e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
a 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione
a fine lavori
300,55
SOMMANO m 300,55 1,34 402,74
4/4 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
F01.028.005. |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
d triangolare, lato 350 mm
5,00 3,000 15,00
SOMMANO cad 15,00 0,69 10,35
5/5 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01.028.010. |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
e 435 x 603 mm
5,00 3,000 15,00
SOMMANO cad 15,00 2,11 31,65
6/6 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010 (colore blu) con
F01.028.015. |pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 270 x 370 mm
a 10,00
SOMMANO cad 10,00 0,93 9,30
7/17 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio
F01.037.005 |dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche
aeree esterne, costituito da pali in legno da dimensioni orientative 3 m di
larghezza per 4 m di altezza per tutta la durata dei lavori.
2,00
SOMMANO cad 2,00 149,40 298,80
8/8 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
F01.097.005. |disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
b come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
3,00
SOMMANO cad 3,00 3,45 10,35
A RIPORTARE 3'582,80

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Sasso Marconi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'582,80
9/9 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con
N04.025.005. |apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di
b segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
per tutta la durata dei lavori: da 9 kg
5,00
SOMMANO cad 5,00 17,98 89,90
10/ 10 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m
N04.013.010. 2,00 20,00 8,000 320,00
a
SOMMANO ora 320,00 75,68 24217,60
11/11 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 56 m
N04.013.015. 1,00 10,00 8,000 80,00
b
SOMMANO ora 80,00 134,58 10°766,40
12/12 Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
F01.049.005. |ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di
a autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni
190,00
SOMMANO cad 190,00 7,07 17343,30
Parziale LAVORI A MISURA euro 40°000,00
TOTALE euro 40°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Sasso Marconi
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Costi sicurezza 40°000,00| 100,000
002 Lavori bonifica MCA - 0G12 0,00/ 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 40°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Sasso Marconi
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] o :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Oneri sicurezza 40°000,00| 100,000
002 Allestimento cantiere 0,00/ 0,000
003 Rimozione copertura 0,00/ 0,000
004 Campionamenti ambientali e analisi 0,00/ 0,000
005 Carico e trasporto rifiuti 0,00/ 0,000
006 Oneri conferimento rifiuti 0,00/ 0,000
Totale CATEGORIE euro 40°000,00| 100,000

Data, 02/04/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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