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RELAZIONE GENERALE E TECNICA

Il presente progetto viene redatto sulla base:

della deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 11/03/2024 ad oggetto “L. n. 234/2021, LR. n.
2/2004 e ss.mm.ii. Disposizioni per il riparto delle risorse stanziate a titolo di fondo sviluppo montagne
italiane (FOSMIT) nel bilancio di previsione della Regione 2024-2026 - Annualita 2024. Definizione
delle modalita di concessione, liquidazione e revoca delle risorse alle Unioni di Comuni montani, al
Nuovo Circondario Imolese e ai Comuni montani e parzialmente montani della Regione”,;

della determinazione regionale n. 7971 del 18/04/2024 ad oggetto “L. n. 234/2021, L.R. N. 2/2004 e
ss.mm.ii. Riparto e assegnazione delle risorse stanziate a titolo di fondo sviluppo montagne italiane
(FOSMIT) nel bilancio di previsione 2024-2026 — Annualita 2024 alle Unione di Comuni montani, al
Nuovo Circondario Imolese e ai Comuni montani e parzialmente montani della Regione Emilia-
Romagna” con cui sono state ripartite ¢ assegnate, a favore degli enti beneficiari, le risorse a titolo di
fondo sviluppo montagne italiane (FOSMIT), per l'annualita 2024, e che la quota attribuita all'Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ammonta a 510.329,35 euro.

Il progetto prevede la sistemazione delle seguenti strade comunali nel territorio montano dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino ¢ Samoggia, piu precisamente nei Comuni di Sasso Marconi, Monte San

Pietro e Valsamoggia (municipalita Monteveglio e Castello di Serravalle), mediante interventi di

manutenzione straordinaria come di seguito sommariamente descritti:

Comune di Monte San Pietro:

via San Chierlo: trattasi di strada con pavimentazione bitumata in parte dissestata. Nei tratti dissestati si
prevede, in base alle necessitd e condizioni del manto stradale, la risagomatura onde eliminare
avvallamenti e dossi ovvero la fresatura e quindi il rifacimento della pavimentazione mediante la posa di
uno strato costante di conglomerato bituminoso. La lunghezza totale dei tratti di strada oggetto di
intervento ¢ di circa 1.600 m mentre la larghezza media ¢ di circa 4,20 m.

Comune di Sasso Marconi:

via Montecapra: trattasi di strada con pavimentazione bitumata in parte dissestata. Nei tratti dissestati si
prevede, in base alle necessita e condizioni del manto stradale, la risagomatura onde eliminare
avvallamenti e dossi ovvero la fresatura e quindi il rifacimento della pavimentazione mediante la posa di
uno strato costante di conglomerato bituminoso. La lunghezza totale dei tratti di strada oggetto di
intervento ¢ di circa 1.300 m mentre la larghezza media ¢ di circa 4,70 m.

via Tignano: trattasi di strada con pavimentazione bitumata in parte dissestata. Nei tratti dissestati si
prevede, in base alle necessitd e condizioni del manto stradale, la risagomatura onde eliminare
avvallamenti e dossi ovvero la fresatura e quindi il rifacimento della pavimentazione mediante la posa di
uno strato costante di conglomerato bituminoso. La lunghezza totale dei tratti di strada oggetto di
intervento ¢ di circa 500 m mentre la larghezza media ¢ di circa 5,00 m.

via Montechiaro: trattasi di strada con pavimentazione bitumata in parte dissestata. Nei tratti dissestati si
prevede, in base alle necessitd e condizioni del manto stradale, la risagomatura onde eliminare
avvallamenti e dossi ovvero la fresatura e quindi il rifacimento della pavimentazione mediante la posa di
uno strato costante di conglomerato bituminoso. La lunghezza totale dei tratti di strada oggetto di
intervento ¢ di circa 400 m mentre la larghezza media ¢ di circa 3,70 m.
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Comune di Valsamoggia:

* via Marzatore (Monteveglio — Castello di Serravalle): trattasi di strada con pavimentazione bitumata
in parte dissestata. Nei tratti dissestati si prevede, in base alle necessita e condizioni del manto stradale,
la risagomatura onde eliminare avvallamenti e dossi ovvero la fresatura e quindi il rifacimento della
pavimentazione mediante la posa di uno strato costante di conglomerato bituminoso. La lunghezza totale
dei tratti di strada oggetto di intervento ¢ di circa 2.400 m mentre la larghezza media ¢ di circa 4,00 m.

* via Rio Monteorsello (Castello di Serravalle): trattasi di strada con pavimentazione bitumata in parte
dissestata. Nei tratti dissestati si prevede, in base alle necessita e condizioni del manto stradale, la
risagomatura onde eliminare avvallamenti e dossi ovvero la fresatura e quindi il rifacimento della
pavimentazione mediante la posa di uno strato costante di conglomerato bituminoso. La lunghezza totale
dei tratti di strada oggetto di intervento ¢ di circa 750 m mentre la larghezza media ¢ di circa 4,30 m.

La “sede stradale” evidenziata nelle cartografie di seguito riportate indica il tratto di strada entro cui vengono
realizzati i singoli tratti oggetto di intervento.

11 progetto:

* prevede esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria come sopra illustrati;

* non prevede allargamenti delle attuali sedi stradali e pertanto non ¢ necessaria alcuna pratica di
esproprio;

* non prevede movimentazioni di terreno se non quelle per la formazione, il ripristino e la risagomatura
delle cunette e banchine stradali;

e per le opere e lavorazione in esso previste, non comporta l'acquisizione di pareri, nulla osta o
autorizzazioni di altri enti.

L’elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo sono stati redatti sulla base dell’ ”Elenco regionale
dei prezzi delle opere pubbliche della Regione FEmilia-Romagna, annualita 2024” approvato con
deliberazione della Giunta regionale 2283 del 22 dicembre 2023.

Valutazione di impatto ambientale: I’intervento non rientra nel campo di applicazione della legge regionale
20 aprile 2018 n. 4 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti” e pertanto, non
essendo soggetto a valutazione di impatto ambientale, non ¢ prevista la redazione dello studio di impatto
ambientale.

Piano di manutenzione dell’opera: il presente progetto riguarda lavori di manutenzione ad opere esistenti e
pertanto si omette la redazione del piano di manutenzione dell’opera di cui all’articolo 41, comma 8, lettera
b), del decreto legislativo 31/03/2023 n. 36.

Cronoprogramma: 1’attivita di progettazione ha avuto inizio nell’anno 2024. Le attivita di progettazione,
affidamento ed esecuzione dei lavori sono previste nell’anno 2024 fatto salvo il prolungamento
dell’esecuzione dei lavori nell’anno 2025 dovuto a sospensioni dei lavori per condizioni meteorologiche
sfavorevoli. L’emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione € prevista, entro i termini di
legge. Vista la natura, tipologia, complessita ed entitda dell’opera, si omette la rappresentamente del
cronoprogramma mediante diagramma lineare.

Il cronoprogramma dei lavori (Diagramma di Gantt) ¢ previsto all’interno del piano di sicurezza e di
coordinamento.
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Piano di sicurezza e di coordinamento: il progetto rientra nei casi previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, in quanto nel cantiere si prevede la presenza di piu imprese esecutrici,
anche non contemporanea, pertanto ¢ stato designato il coordinatore per la progettazione, nonché per
I’esecuzione dei lavori, che ha provveduto a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e a predisporre
il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), dello stesso decreto legislativo, che fanno parte
degli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

La sottoscritta progettista dell’opera, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2013 n.

15, ad oggetto “Semplificazione della disciplina edilizia”, attesta la conformita del progetto alla disciplina

dell'attivita edilizia costituita:

» dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;

» dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;

* dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita edilizia, tra cui la normativa
tecnica vigente di cui all'articolo 11 della legge regionale 30/07/2013 n. 15 (requisiti antisismici, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle
barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive);

* dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico,
artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile,

e pertanto, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31/03/2023 n. 36, accerta la

conformita del progetto alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia.

La sottoscritta direttore dei lavori dell’opera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), dell’allegato

11.14 al decreto legislativo 31/03/2023 n. 36, attesta:

* accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

» ’assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto;

» la conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a
quant’altro occorre per 1’esecuzione dei lavori.
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ELENCO PREZZI| UNITARI

n.
d'ordine

n. art. elenco prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI
MISURA

PREZZO UNITARIO (EURO)

% mano
d’opera

C01.058.015

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere di cui
alle successive voci n. d’ordine 2 e 3:

C01.058.015.a

- per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per
ogni cm di spessore

C01.058.015.b

- sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al
mq per ogni cm di spessore in piu

1,22 (uno/22)

1,10 (uno/10)

39%

39%

A01.010.005

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero del
materiale proveniente dalla fresatura effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gl
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m? di
volume effettivo fresato per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica (convenzionalmente 1
mc di fresato equivale a 1,7 t):

A01.010.005.a

- per trasporti fino a 10 km

A01.010.005.b

- per ogni km in piu oltre i primi 10

mc/km
mc/km

0,96
0,63

(zero/96)
(zero/63)

25%
25%

A.46.1

Conferimento del materiale fresato a pubblica discarica
autorizzata (convenzionalmente 1 mc di fresato equivale
a1,7t):

A.46.1.2

- macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento,
asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

mc

20,90 (venti/90)

0%

C01.022.005

Mano di attacco per garantire I'ancoraggio fra strati di
conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano
di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante:

in ragione di 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:

C01.022.005.b

- con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)

m2

1,58 (uno/58)

34%

C01.022.016

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da
misto granulare prevalentemente di frantumazione,
composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
filler avente Dmax 16 mm (la scelta del diametro € a
totale discrezione della direzione dei lavori), resistenza
alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <
25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di
conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela,
con percentuale dei vuoti in opera frail 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.

miscela impastata a caldo con bitume modificato avente
penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento =
70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), con
I'aggiunta di attivanti di adesione:

C01.022.016.d

- valutato a tonnellata su automezzo a pié d'opera
(soffice)

140,80 (centoquaranta/80)

13%




Protocollo ucvs_03/CMSAM GE/2024/0021654 del 23/07/2024 - Pag. 6 di 19

n.
d'ordine

n. art. elenco prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI
MISURA

PREZZO UNITARIO (EURO)

% mano
d’'opera

C01.022.021

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da
misto granulare frantumato, composto da una miscela di
aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm (la
scelta del diametro € a totale discrezione della direzione
dei lavori), resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI'EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV 2= 44 (PSV44)
compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale
dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa
I'applicazione della mano di attacco con emulsione
bituminosa acida al 60% nella misura non inferiore a
0,60 kg/mq, la sigillatura di giunti di
stesa/ripresal/raccordi, la stesa mediante vibrofinitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso:

miscela impastata a caldo con bitume modificato avente
penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento =
70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), con
I'aggiunta di attivanti di adesione:

C01.022.021.d

- valutato a tonnellata su automezzo a pié d'opera
(soffice)

150,15 (centocinquanta/15)

13%

N04.004.015

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

N04.004.015.a

- potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

N04.004.015.c

- potenza da 60 a 74 kW

N04.004.015.d

- potenza da 75 a 89 kW

ora
ora
ora

61,48
73,88
83,18

(sessantuno/48)
(settantatre/88)
(ottantatre/18)

57%
50%
46%

N04.001.005

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

N04.001.005.b

- motrici due assida5tefinoa 7t

ora

69,52 (sessantanove/52)

65%

C01.052.005

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale:

C01.052.005.a

- per strisce da 12 cm

1,00 (uno/00)

5%

10

C01.052.010

Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,3 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale:

C01.052.010.a

- per strisce da 12 cm

0,82 (zero/82)

5%
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n.
d'ordine

n. art. elenco prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI
MISURA

PREZZO UNITARIO (EURO)

% mano
d’'opera

1"

C01.052.015

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita
da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale:

C01.052.015.a

- per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq

C01.052.015.b

- ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantita pari
a 1,1 kg/mq

m2

m2

6,93 (sei/93)

5,90 (cinque/90)

6%

6%

12

C01.052.020

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita
da scritte a terra eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,1
kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento
e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

C01.052.020.a

- per nuovo impianto

C01.052.020.b

- ripasso di impianto esistente

m2

m2

5,90 (cinque/90)
5,80 (cinque/80)

6%
4%

Note:

- nei tratti di strada dove non & prevista l'intera fresatura, il raccordo tra il tratto di strada oggetto di intervento mediante stesa di
conglomerato bituminoso e il tratto di strada non oggetto di intervento deve essere fresato per almeno 2 m e con profondita tale da

non creare anche minimi dossi (la superficie fresata sara contabilizzata come da articoli elenco prezzi numeri C01.058.015 —
A01.010.005 — A.46.1).

- tutti i giunti di stesa/ripresa/raccordi devono essere idoneamente sigillati con emulsione bituminosa di cui all'articolo elenco prezzi
numero C01.022.005.b e con spolvero di sabbia fine asciutta (I'esecuzione & compresa nell'importo delle voci dell’elenco prezzi).
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n.
d'ordine

n. art. elenco prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI
MISURA

PREZZO
UNITARIO

QUANTITA'

IMPORTO

C01.058.015

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere di cui
alle successive voci n. d’ordine 2 e 3:

C01.058.015.a

- per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per
ogni cm di spessore

C01.058.015.b

- sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al
mq per ogni cm di spessore in piu

5.000,00

500,00

6.100,00

550,00

A01.010.005

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero del
materiale proveniente dalla fresatura effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gl
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m* di
volume effettivo fresato per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica (convenzionalmente 1
mc di fresato equivale a 1,7 t):

A01.010.005.a

- per trasporti fino a 10 km

A01.010.005.b

- per ogni km in piu oltre i primi 10

mc/km
mc/km

0,96
0,63

550,00
1.100,00

528,00
693,00

A.46.1

Conferimento del materiale fresato a pubblica discarica
autorizzata (convenzionalmente 1 mc di fresato equivale
a1,7t):

A46.1.2

- macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento,
asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

mc

20,90

55,00

1.149,50

C01.022.005

Mano di attacco per garantire I'ancoraggio fra strati di
conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano
di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante:

in ragione di 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:

C01.022.005.b

- con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)

m2

1,58

29.630,00

46.815,40

C01.022.016

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da
misto granulare prevalentemente di frantumazione,
composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
filler avente Dmax 16 mm (la scelta del diametro € a
totale discrezione della direzione dei lavori), resistenza
alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <
25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di
conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela,
con percentuale dei vuoti in opera frail 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.

miscela impastata a caldo con bitume modificato avente
penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento
2 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), con
I'aggiunta di attivanti di adesione:

C01.022.016.d

- valutato a tonnellata su automezzo a pi¢ d'opera
(soffice)

140,80

2.200,00

309.760,00
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n.
d'ordine

n. art. elenco prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI
MISURA

PREZZO
UNITARIO

QUANTITA'

IMPORTO

C01.022.021

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da
misto granulare frantumato, composto da una miscela di
aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm (la
scelta del diametro € a totale discrezione della direzione
dei lavori), resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI'EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV 2= 44 (PSV44)
compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con
percentuale dei vuoti in opera frail 3 ed il 6%. E'
compresa l'applicazione della mano di attacco con
emulsione bituminosa acida al 60% nella misura non
inferiore a 0,60 kg/mq, la sigillatura di giunti di
stesa/ripresal/raccordi, la stesa mediante vibrofinitrice
meccanica € la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso:

miscela impastata a caldo con bitume modificato avente
penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento
2 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), con
I'aggiunta di attivanti di adesione:

C01.022.021.d

- valutato a tonnellata su automezzo a pi¢ d'opera
(soffice)

150,15

50,00

7.507,50

N04.004.015

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

N04.004.015.a

- potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

N04.004.015.c

- potenza da 60 a 74 kW

N04.004.015.d

- potenza da 75 a 89 kW

ora
ora
ora

61,48
73,88
83,18

15,00
15,00
15,00

922,20
1.108,20
1.247,70

N04.001.005

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:

N04.001.005.b

- motrici due assida5tefinoa 7t

ora

69,52

20,00

1.390,40

C01.052.005

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiale:

C01.052.005.a

- per strisce da 12 cm

1,00

13.900,00

13.900,00

10

C01.052.010

Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,3 kg/mq, in opera
compreso ogni onere per la fornitura del materiale:

C01.052.010.a

- per strisce da 12 cm

0,82

50,00

41,00




Protocollo ucvs_03/CMSAM GE/2024/0021654 del 23/07/2024 - Pag. 10di 19

UNITA' DI

PREZZO

n ; .
dordine | M &t elenco prezzi DESCRIZIONE DEI LAVORI MISURA | UNITARIO QUANTITA IMPORTO
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
C01.052.015 - . . .
R premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il
11 tracciamento e la fornitura del materiale:
- per nuovo impianto, vernice in quantita paria 1,3
€01.052.015.a |\ v/mq m? 6,93 100,00 693,00
- ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantita
€01.052.015.b | 2t a 1.1 kg/mg m? 5,90 50,00 295,00
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
C01.052.020 |colore bianca o gialla permanente con microsfere di
12 vetro, in quantita di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale,
misurata vuoto per pieno:
C01.052.020.a |- per nuovo impianto m? 5,90 100,00 590,00
C01.052.020.b |- ripasso di impianto esistente m? 5,80 50,00 290,00
TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO euro 393.580,90
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO euro 11.322,21
TOTALE LAVORI IN APPALTO euro 404.903,11
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CARTOGRAFIA STRADE OGGETTO DI INTERVENTO

La “sede stradale” evidenziata nelle cartografie di seguito riportate indica il
tratto di strada entro cui vengono realizzati i singoli tratti oggetto di intervento
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QUADRO ECONOMICO

A) |Importo dei lavori in appalto (a misura) euro 404.903,11
di cui:
- importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso euro 11.322,21
- importo soggetto a ribasso euro 393.580,90
B) |Somme a disposizione della stazione appaltante: euro 105.426,24
cosi suddivise:
- imprevisti euro 2.887,30
- spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81/2008,
compreso cassa previdenziale euro 4.997,21
- spese per incentivi per funzioni tecniche (articolo 45, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023) euro 6.478,45
- contributo a favore dell'Autorita Nazionale Anticorruzione (delibera n. 610 del
19/12/2023 dell'Autorita) euro 250,00
-LV.A. euro 90.813,28
cosi suddivisa:
- .V.A. 22% sui lavori in appalto euro 89.078,68
- LV.A. 22% su imprevisti euro 635,21
- LV.A. 22% su spese tecniche per coordinatore in materia di sicurezza ai sensi D.Lgs.
n. 81/2008, compreso cassa previdenziale euro 1.099,39
C) |TOTALE (A+B) euro 510.329,35
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N. % MANO IMPORTO
Sonbng | CATEGORIA | DESCRIZIONE DEI LAVORI IMPORTO | MANE ORI
1 og3 |Lavoriinappalto (importo soggettoa | 393 541 o 16,11% 63.405,88

ribasso)
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