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COMUNE DI VALSAMOGGIA

(Citta Metropolitana di Bologna)
CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “RISOLUZIONE CRITICITA’ IDRAULICA
LUNGO IL RIO FOSSETTA IN LOCALITA’ BAZZANO NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

CODICI CUP: B47H21006710004 - CIG:

CODICE IPA: ZRZEGB

IMPORTO CONTRATTUALE: EURO (di cui euro

per oneri della

sicurezza).

* o ok ok %

L'anno duemilaventiquattroil giorno __ ___ __ __ (___)delmesedi con la presente scrittura
privata, da valere per ogni effetto di ragione e di legge,

tra
- il Comune di Valsamoggia (CF. 03334231200), nella persona del , hato/a a

______________ il _____________, chedichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nellinteresse del Comune di Valsamoggia, codice fiscale 03334231200, che
rappresenta nella sua qualita di Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione Cura del

Patrimonio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante,

e
-l sig _______ , nato a ___________________ , residente in _____________ -
_____________ ,in qualita di Rappresentante Legale dell'impresa _ _______________,consedein
Via _____________ m e , Codice Fiscale ___________ - P
v , di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore;
PREMESSO CHE
a) con Deliberazione di Giunta Comunalen. __ del si € provveduto ad approvare il

progetto esecutivo, ed i relativi elaborati, dei lavori di “RISOLUZIONE CRITICITA" IDRAULICA
LUNGO IL RIO FOSSETTA IN LOCALITA’ BAZZANO" per un importo dei lavori da appaltare di €

di cui € soggetti a ribasso ed €

per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso;



b) con Determinazione del Responsabile dell’Area Programmazione, Realizzazione Gestione Cura del

Patrimonio, Servizio Lavori Pubblici, n. del , si dava mandato al Servizio

Associato Gare di procedere all'indizione della gara per I'appalto dei lavori relativi RISOLUZIONE
CRITICITA’ IDRAULICA LUNGO IL RIO FOSSETTA IN LOCALITA’ BAZZANO mediante procedura

negoziata, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. ¢ del D.Lgs 36/2023 , con offerta espressa mediante

c) che con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare n. ____ del é stata

indetta la procedura per I'affidamento dei lavori di cui in epigrafe;

d) che per il presente appalto & stato rispettato il principio di non artificioso finanziamento
dell'appalto ex art. 35 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016; dell'assenza del c.d. doppio finanziamento di
cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021; del rispetto dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, in

materia di suddivisione in lotti;

e) cheinseguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica SATER, il cui esito di gara
e stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione
dei ComuniVallidel Reno Lavino e Samoggian. ____del ________ ,11avori sono stati aggiudicati
in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei
Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia n. del , al sunnominato appaltatore, che

ha offerto un ribasso percentuale sui lavoridel ____ _

f) che il Comune di Valsamoggia, con Determina del Responsabile dell'’Area Programmazione

Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n. ___ del , ha recepito I'efficacia

dell'aggiudicazione definitiva nei confronti del sunnominato appaltatore;

g) il possesso dei requisiti dell'appaltatore é stato verificato positivamente, con la conseguente
efficacia dell'aggiudicazione definitiva attraverso il FVOE e/o sistema tradizionale di cui all'art. 24
del D.Lgs. n. 36/2023;

h) in data 5/2/2024 é stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto e dal legale
rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione delle opere.

TUTTO CIO*' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.




La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore siimpegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su
Piattaforma Telematica SATER e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della disciplina di
cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 (nel seguito Codice dei contratti pubblici).

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale
d'Appalto, sottoscritto in sede di gara e allegato al presente contratto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:

+ il Codice identificativo della gara (CIG) é il seguente:
+ il Codice Unico di Progettazione (CUP) é il seguente: B47H21006710004 ;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammontaad Euro ___________ (diconsiEuro __________________ ) di
cui:

e euro_________ per lavori veri e propri;

e euro ____________ per oneri della sicurezza.

Il contratto e stipulato interamente a misura si procedera all'applicazione alle quantita effettivamente
autorizzate e regolamentate eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale depurati del
ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto é concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto,
integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Valsamoggia - Localita Bazzano,

all'indirizzo Piazza Garibaldi n.1, presso la sede del Comune di Valsamoggia.



Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore
saranno effettuati mediante stati di avanzamento lavori.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella nota pervenuta al prot.n.
______ indata _______, ovverosu altro conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione
appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso,

entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

| lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in 180 (centottanta) giorni naturali decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori é applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. Le modalita di applicazione della
penale sono contenute nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Programma dei lavori.

Come riportato nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto prima dell'inizio dei lavori, a norma
dell'allegato 1.14 del D.Lgs. 36/2023, I'Appaltatore presentera alla direzione dei lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto dall’art. 40 dello
stesso D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali scadenze differenziate
rilevanti per I'applicazione delle penali e deve essere approvato dalla direzione lavori.

L'impresa appaltatrice é tenuta ad attenersi al programma operativo di esecuzione approvato da essa
redatto.

Qualora I'impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio programma esecutivo, essa sara tenuta

a rispettare, ai fini contrattuali, un programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell'importo dei



lavori da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. n.
207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente previste salva la facolta del Direttore dei lavori di disporre
diversamente mediante ordine di servizio da notificare all'impresa.

Il programma dei lavori dell'appaltatore potra essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'lmpresa
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei
lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita

Inoltre il programma esecutivo dei lavori segue le modalita riportate nell'art. 19 del Capitolato Speciale
d'Appalto

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 16 del
Capitolato Speciale d'Appalto.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.P. nei casi previsti dall'art. 17 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate
in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/23.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'art. 57,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

Articolo 10. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti. | lavori contemplati nel
contratto verranno contabilizzati a misura, secondo quanto previsto nel capitolo 4 del Capitolato Speciale

d'Appalto.



Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti secondo le modalita di
cui all'art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R. 33/2008.

Articolo 11. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 € possibile procedere alla revisione prezzi. Qualora nel corso di
esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli
materiali da costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati,
nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire in maniera
prevalente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti utilizzano quanto indicato all’art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi
previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungeranno la

somma netta non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti per gli

inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi

all'impresa o ai subappaltatori.

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010:

a) tuttii movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che siaammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di
cui all'articolo 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136 del

2010;



d) laviolazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15. Controlli

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione
ed alla misurazione delle opere compiute: ove |'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio
tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno
per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, I'appaltatore non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di
pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra
prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Articolo 16. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Le operazioni di collaudo, compresa I'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti
all’Amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le
modalita fissate dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 13 e ss. dell'allegato I.14 al D.Lgs. n.
36/2023, salvi i casi per i quali il termine puo essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116,
comma 2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio I'esecutore é tenuto alla garanzia
per le difformita e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione

del saldo, dall'art. 116, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.



Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il
certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 116, co.
2 edall'art. 50, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per le difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.

Articolo 17. Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per I'eventuale risoluzione del contratto, si applica I'articolo 122 del D.Igs. n. 36/2023:

1 L'’Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo
il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite secondo le modalita previste dall'art. 123 del D.Lgs. n.
36/2023.

2 Aisensidell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla risoluzione
in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: Qualora la ditta appaltatrice non
assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi
finanziari relativi ai lavori oggetto d‘affidamento.

Articolo 18. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria
competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:



a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza coordinamento.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L. 24/6/2014 n. 90

I'lmpresa risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della  Prefettura  di

, delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori

non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa, con provvedimento protocollo n.

validosinoal ___

Ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato
D.Lgs. in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore,
circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, co. 4, 0 91, co. 7, del citato D.Lgs. n. 159 del
2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrarre con
la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e
16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53,
comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88, commi 4 bis e 4 ter, e 92 del D.Lgs. n.
159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recedera dallo stesso
all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza,

di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs.

n. 159/2011.



Articolo 22. Tutela della Privacy e riservatezza

L'appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o
documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell'appalto o provenienti da
amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento dei lavori. Le notizie relative ai lavori affidati
venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall'appaltatore in relazione all'esecuzione
deilavori, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono
essere utilizzate da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attivita per fini diversi da
quelli di cui al presente contratto. Le Parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in ragione del
presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e I'assolvimento
degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti in materia. L'appaltatore & nominato Responsabile
esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
europeo n.679/2016.

Articolo 23. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di

Integrita - Legge 190/2012.

Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in
vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dalla vigente sezione rischi corruttivi del PIAO, non vi sono ex dipendenti
del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attivita lavorativa o professionale presso il
soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresi atto che, ai sensi della
normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla
presente clausola sono nulli, ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati;

| sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del
Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 5/7/2022 e il Patto di
Integrita del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data
27/9/2016, documenti allegati al presente contratto.

Articolo 24. Subappalto.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;



Previa autorizzazione dell’Amministrazione aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs.n.
36/2023, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dall'art. del Capitolato Speciale
d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 25. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero

in data rilasciata da — Agenzia di

per l'importodi€________,acquisitaalprotn. ________del_______

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, permane fino alla data di emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice e la rinuncia
all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

L'’Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.



L'’Amministrazione aggiudicatrice puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 26. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti e dell'art. _________ del
CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi

nell'esecuzione dei lavori, n. in data , rilasciata da

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta cosi articolata:
> per unimporto del contratto, come previsto all'art. del CSA;

> per responsabilita civile terzi per un massimale dieuro __ ___ _
Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi ed al
regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto;

b) I'elenco prezzi unitari;

c I'offerta economica,

d) il codice di comportamento,

e) il patto di integrita del Comune di Valsamoggia.

| restanti documenti (il cronoprogramma dei lavori; gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e
specialistiche; i piani di sicurezza previsti dal D.Igs. N° 81/2008), pur essendo parte integrale e sostanziale
del contratto, gia sottoscritti dalle parti in sede di gara, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

il Servizio lavori Pubblici.



Art. 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono
a totale carico dell'appaltatore. In particolare, essendo il presente atto soggetto all'imposta di bollo, la
stessa é stata assolta in modo virtuale dall'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto € soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte
che, con il proprio comportamento, ha provocato la necessita di registrazione.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono digitalmente in applicazione della
normativa contenuta nel CAD come segue:

Il Rappresentante della stazione appaltante
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