r + t | Comunedi

Zola Predosa
@

Area Gestione del Territorio
Lavori Pubblici

Q:\zolapredosa\ufficio_tecnico\LAVORI - GRANDI OPERE\IN CORSO\centro per l'impiego\Riale\_progetti\progetto esecutivo\elenco elaborati.doc

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA’

PROGETTO DEFINITO-ESECUTIVO

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE
DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA
in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

CUP C38E23000290001

Responsabile Area Gestione del Territorio
Dott. Roberto Costa

Team di Progettazione

Dott. Roberto Costa

Geom. Domenico Pischetola

Ing. Martina Rizzi

TAVOLA
RG _ 1 O STIMA INCIDENZA MANODOPERA
a Giugno 2024 emissione mr dp
rev data descrizione Dis. Contr.

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it

codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200 pagina 1di 1




Centro per lI'impiego

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO
PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA in attuazione del D.M. 74/2019 e
ss.mm.ii.

Comune di Zola Predosa

Zola Predosa, 18/06/2024

IL TECNICO
Geom. Domenico Pischetola
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Piccola revisione di infissi in legno di qualsiasi tipo, comprendente: smontaggio dell'infisso,
A.24.10 ritocco dei bordi battentati, regolazione e ingrassaggio di tutta la ferramenta, rim ... rifica del
buon funzionamento. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai con minimo di
fatturazione 1,50 mq.
SOMMANO mq 2,00 60,15 120,30 83,01 69,000
2 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali
A46.1.2 mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
SOMMANO mc 63,72 20,90 1331,75 0,00
3 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a pi¢ d'opera in impasto
A09.025.005. | gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, ... €ssoso
d rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota
fino a 100 cm
SOMMANO mq 52,37 94,64 4'956,30 1'784,27| 36,000
4 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
A09.028.005. |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... di
b sostegno sono conformi a quanto previsto al punto 7.2.3 del D.M. 17 gennaio 2018, NORME
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.
SOMMANO mq 149,71 44,32 6'635,15 1'990,54| 30,000
5 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
A09.028.005. |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... llici
e per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello
spessore di 40 mm
SOMMANO mq 149,71 8,84 1323,44 124,40, 9,400
6 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x 70 + 80 e battenti 68 +
A18.016.016.|78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... ione
i acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra
2 ante, a battente
SOMMANO mq 5,60 630,24 3'529,34 635,28 18,000
7 Sovrapprezzi ai serramenti e portoncini in pvc per tutte le zone climatiche: doppio maniglione
A18.033.020. |antipanico su portoncino a 2 ante, completo di certificazione VVCPI attestante il corretto
f funzionamento in opera della via di fuga
SOMMANO cad 1,00 518,39 518,39 103,68 20,000
8 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e
A20.007.005. |imprimitura: compenso per due mani a coprire
a SOMMANO mq 396,00 5,17 2°047,32 1'351,23| 66,000
9 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici
A20.013.005. |con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato
b SOMMANO mq 660,00 9,23 6°091,80 2'924,06| 48,000
10 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano,
B01.004.005. |compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
a mattoni
SOMMANO mc 1,70 170,79 290,34 226,47 78,000
11 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
B01.022.005. |portante, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
b scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso
SOMMANO mq 272,21 9,80 2°667,66 2°080,77| 78,000
12 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa
B01.034.015 |l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO mq 7,00 17,27 120,89 94,29/ 178,000
13 Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mgq, calcolato sulla superficie
B01.034.020 |compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi
SOMMANO mq 5,60 41,44 232,06 181,01| 78,000
14 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e
B01.037.005. |'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)
c SOMMANO cad 3,00 79,09 237,27 185,07| 78,000
A RIPORTARE 307102,01 117764,08
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 30°102,01 11°764,08
15 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e
B01.037.005. |I'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola
e SOMMANO cad 1,00 45,76 45,76 35,69 78,000
16 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
B01.061.005 |provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi ... o di
portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
SOMMANO mc 63,72 59,09 3'765,21 2°033,22| 54,000
17 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni,
B01.061.020 |entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
SOMMANO mc 65,42 39,20 2'564,46 2°000,28| 78,000
18 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di
B01.061.030. | carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
b SOMMANO mc 63,72 36,24 2309,21 1"778,09| 77,000
19 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale
F01.064.005. |di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... ggio e ritiro
a a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di
utilizzo
SOMMANO cad 2,00 70,64 141,28 73,47 52,000
20 Specializzato edile
M01.001.010 SOMMANO ora 72,00 30,49 2°195,28 2°195,28| 100,000
21 Comune edile
MO01.001.020 SOMMANO ora 104,00 25,38 2'639,52 2'639,52| 100,000
22 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora
NO04.001.005. |di effettivo esercizio: motrici due assi finoa 5t
a SOMMANO ora 40,00 59,63 2385,20 1'621,94| 68,000
23 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m
N04.013.010. SOMMANO ora 30,00 75,68 2270,40 1'112,50{ 49,000
a
24 Compenso per verifica strutturale ai sensi dell'art.7.2.3 delle NTC 2018 delle pareti in
NPO03 cartongesso aventi altezza maggiore di 4 metri, in riferimento alla normativa antisimica vigente
(NTC 18 - circolare n.7 del 21/01/2019; D.M. 17/1/2018)
SOMMANO a corpo 1,00 885,50 885,50 0,00
25 Nuove porte interne a vetro stratificato di sicurezza, con telaio in alluminio di colore corten,
NPO5 compreso ferrramenta di fissaggio, cerniere, maniglia e serratura, compreso calcoma ... corten
dello spessore variabile a seconda del muro, da cm. 10 a cm. 30, compreso trasporto, posa al
piano e montaggio.
SOMMANO cadauno 13,00 1'887,05 24'531,65 1'452,62| 5,921
26 Oneri di manutenzione per la verifica del coperto, compreso piccole riparazioni del manto
NPO7 impermeabile, pulizia delle gronde, sistemazione delle tegole con sostituzione di quelle rotte
SOMMANO a corpo 1,000 37499,12 3'499,12 1'676,10| 47,901
27 Fornitura e posa in opera di feltro isolante minerale, imbustato con polietilene nero
NPO8 termosaldato sui quattro lati; conducibilita termica 0,040 W/(m-K), di dimensioni 600x600
SOMMANO mq. 715,28 16,84 12°045,32 2'725,22| 22,625
28 Realizzazione barriera antirumore per mitigare il funzionamento della macchina frigo;
NP09 compreso realizzazione del cordolo perimentrale in cls armato in cui fissare i montanti che so
... gono 1 pannelli fonoassorbenti, per una lunghezza di m.7; compreso un cancellino per
l'accesso all'area per manutenzione
SOMMANO a corpo 1,000 47990,82 4'990,82 949,79 19,031
29 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di roccia (oppure fibra di vetro)
NP10 verniciate, reazione al fuoco classe A2-s1, dO secondo EN 13501-1, resistenza all ... RUZIONI
(compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie
effettivamente posata
SOMMANO mq 357,64 46,62 16'673,18 3987,69| 23917
Parziale LAVORI A MISURA euro 111°043,92 36°045,49| 32,461
TOTALE euro 111°043,92 36°045,49| 32,461
A RIPORTARE 111°043,92 36°045,49
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 111°043,92 36°045,49| 32,461
M:000 <nessuna> euro 88097,65 23'046,08| 26,160
M:001 opere di demolizione euro 22'946,27 12°999,41| 56,652
TOTALE euro 111°043,92 36'045,49| 32,461

A RIPORTARE
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