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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO
PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA in attuazione del D.M. 74/2019 e
ss.mm.ii.

COMMITTENTE: | Comune di Zola Predosa

Zola Predosa, 18/06/2024

IL TECNICO
Geom. Domenico Pischetola

Nuovo Centro per l'impego di Zola Predosa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
B01.004.005. |eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
a recupero da riutilizzare: muratura in mattoni
tramezzo deposito 1,50 0,150 3,900 0,88
tramezzo deposito 1,40 0,150 3,900 0,82
SOMMANO mc 1,70 170,79 290,34
2 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
F01.064.005. |lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto
a dalle norme vigenti, compr ... ggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo
2 mesi 2,00
SOMMANO cad 2,00 70,64 141,28
3 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
N04.001.005. |lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi finoa 5t
a 5 giorni x 8 ore *(par.ug.=5*g) 40,00 40,00
SOMMANO ora 40,00 59,63 2'385,20
4 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
A09.028.005. |mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
b di acciaio zincato da 0 ... di sostegno sono conformi a quanto previsto al
punto 7.2.3 del D.M. 17 gennaio 2018, NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI.
sala corsi 4,40 4,500 19,80
sala corsi 6,55 4,500 29,48
ufficio 1/ uffico 2 6,30 4,500 28,35
ufficio 3/ ufficio 4 5,40 4,500 24,30
ufficio 3/ ufficio 4 4,20 4,500 18,90
ufficio 8/ ufficio del responsabile 5,35 4,500 24,08
deposito 1,50 3,200 4,80
SOMMANO mq 149,71 44,32 6'635,15
5 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
A09.028.005. |mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
e di acciaio zincato da 0 ... llici per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo
per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
Vedi voce n° 4 [mq 149.71] 149,71
SOMMANO mq 149,71 8,84 1'323,44
6 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla
B01.034.015 |superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi
porte interne da sostituire 7,00
SOMMANO mq 7,00 17,27 120,89
7 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e
B01.037.005. |idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)
c nuovo ripostiglio 2,00
nuovo ripostiglio 1,00
SOMMANO cad 3,00 79,09 237,27
8 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e
B01.037.005. |idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola
e nuovo ripostiglio 1,00
A RIPORTARE 1,00 11°133,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 11°133,57
SOMMANO cad 1,00 45,76 45,76
9 Nuove porte interne a vetro stratificato di sicurezza, con telaio in alluminio di
NPO5 colore corten, compreso ferrramenta di fissaggio, cerniere, maniglia e
serratura, compreso calcoma ... corten dello spessore variabile a seconda del
muro, da cm. 10 a cm. 30, compreso trasporto, posa al piano e montaggio.
nuove porte interne 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 1'887,05 24°531,65
10 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
B01.061.030. |compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
b demolizione di pareti 1,70 1,000 1,70
controsoffitto 280,00 0,050 14,00
porte interne 7,00 1,300 2,200 20,02
coibentazione in lana di roccia 280,00 0,100 28,00
SOMMANO mc 63,72 36,24 2309,21
11 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi
B01.022.005. |di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
b provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in
basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso
aula 1 7,08 6,530 46,23
aula 2 5,77 6,220 35,89
aula 3 8,60 6,550 56,33
aula 4 3,47 6,550 22,73
aula 5 5,00 6,550 32,75
aula 6 5,55 6,200 34,41
aula 7 8,20 5,350 43,87
SOMMANO mq 272,21 9,80 2'667,66
12 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei
B01.061.005 |materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di
base ai sensi del DM 24 gi ... o di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 10 [mc 63.72] 63,72
SOMMANO mc 63,72 59,09 3765,21
13 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
B01.061.020 |da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 1 [mc 1.70] 1,70
Vedi voce n° 10 [mc 63.72] 63,72
SOMMANO mc 65,42 39,20 2'564,46
14 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie
A46.1.2 in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici
EER (CER) 170904
Vedi voce n° 12 [mc 63.72] 63,72
SOMMANO mc 63,72 20,90 17331,75
15 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di roccia
NP10 (oppure fibra di vetro) verniciate, reazione al fuoco classe A2-s1, d0 secondo
EN 13501-1, resistenza all ... RUZIONI (compresa asseverazione a firma di
professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata
Vedi voce n° 11 [mq 272.21] 272,21
corridoio 1 22,18
corridoio 2 e 3 *(par.ug.=2*22,5) 45,00 45,00
corridoio 4 18,25
SOMMANO mq 357,64 46,62 16'673,18
A RIPORTARE 65'022,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65°022,45
16 Fornitura e posa in opera di feltro isolante minerale, imbustato con
NPO8 polietilene nero termosaldato sui quattro lati; conducibilita termica 0,040 W/
(m-K), di dimensioni 600x600
Vedi voce n° 15 [mq 357.64] 2,00 715,28
SOMMANO mgq. 715,28 16,84 12°045,32
17 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a pi¢
A09.025.005. |d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con
d tondini di acciaio zincato, ... essoso rinforzato e sospese alle soprastanti
strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota fino a 100 cm
ufficio 1/2 5,80 0,850 4,93
sala ristoro/sala corsi 7,10 0,850 6,04
corridoi *(lung.=8,5+8,6) 17,10 0,850 14,54
ufficio 7 6,20 0,850 5,27
ufficio 3/4 8,60 0,850 7,31
ufficio 5/6 8,60 0,850 7,31
ufficio 8/responsabile 8,20 0,850 6,97
SOMMANO mq 52,37 94,64 4'956,30
18 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse
A20.007.005. | mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire
a tutti locali, escluso basamento 330,00 1,200 396,00
SOMMANO mq 396,00 5,17 2°047,32
19 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la
A20.013.005. |preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con
b idrosmalto satinato
basamento in tutto I'edificio 330,00 2,000 660,00
SOMMANO mq 660,00 9,23 6°091,80
20 Piccola revisione di infissi in legno di qualsiasi tipo, comprendente:
A.24.10 smontaggio dell'infisso, ritocco dei bordi battentati, regolazione e
ingrassaggio di tutta la ferramenta, rim ... rifica del buon funzionamento.
Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai con minimo di
fatturazione 1,50 mq.
deposito pulizie 1,00
deposito 1,00
SOMMANO mq 2,00 60,15 120,30
21 Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mq, calcolato
B01.034.020 |sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
porta d'ingresso 1,600 3,500 5,60
SOMMANO mq 5,60 41,44 232,06
22 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x 70 +
A18.016.016.|80 e battenti 68 +~ 78 x 78 + 88 ricavati da segati opportunamente stagionati,
i fornito e posto in opera, ... ione acustica del serramento: indice di
valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a
battente
Vedi voce n° 21 [mq 5.60] 5,60
SOMMANO mq 5,60 630,24 3'529,34
23 Sovrapprezzi ai serramenti e portoncini in pvc per tutte le zone climatiche:
A18.033.020. |doppio maniglione antipanico su portoncino a 2 ante, completo di
f certificazione VVCP1 attestante il corretto funzionamento in opera della via
di fuga
A RIPORTARE 94°044,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94°044,89
ingresso principale 1,00
SOMMANO cad 1,00 518,39 518,39
24 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m
N04.013.010. |verifica coperto 30,00
a
SOMMANO ora 30,00 75,68 2270,40
25 Oneri di manutenzione per la verifica del coperto, compreso piccole
NPO7 riparazioni del manto impermeabile, pulizia delle gronde, sistemazione delle
tegole con sostituzione di quelle rotte
1,00
SOMMANO a corpo 1,000 37499,12 3'499,12
26 Realizzazione barriera antirumore per mitigare il funzionamento della
NP09 macchina frigo; compreso realizzazione del cordolo perimentrale in cls
armato in cui fissare i montanti che so ... gono i pannelli fonoassorbenti, per
una lunghezza di m.7; compreso un cancellino per l'accesso all'area per
manutenzione
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  47990,82 4'990,82
27 Comune edile
M01.001.020 [FACCHINAGGIO
svuotamento casa delle associazioni da arredi esistenti
spostamento arredi e armadi
2 persone x 3 giorni x 8 ore *(par.ug.=2*8*3) 48,00 48,00
assitenza muraria impianto termico *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
assitenza muraria impianto elettrico *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
piccoli interventi in economia 24,00
SOMMANO ora 104,00 25,38 2°639,52
28 Specializzato edile
MO01.001.010 |assitenza muraria impianto termico *(par.ug.=2%*2*8) 32,00 32,00
assitenza muraria impianto elettrico *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
piccoli interventi in economia 24,00
SOMMANO ora 72,00 30,49 2'195,28
29 Compenso per verifica strutturale ai sensi dell'art.7.2.3 delle NTC 2018 delle
NPO03 pareti in cartongesso aventi altezza maggiore di 4 metri, in riferimento alla
normativa antisimica vigente (NTC 18 - circolare n.7 del 21/01/2019; D.M.
17/1/2018)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 885,50 885,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 111°043,92
TOTALE euro 111°043,92
Zola Predosa, 18/06/2024
11 Tecnico
Geom. Domenico Pischetola
A RIPORTARE
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