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1. DESCRIZIONE GENERALE DELLE FINALITA’ DEL PROGETTO 
L’Amministrazione Comunale con il presente intervento si prefigge l’obiettivo di ria-

dattare l’edificio sito in Via Pascoli 1 a Riale, già destinato a “Casa delle Associazio-

ni”, per ospitare la nuova sede del Centro per L’impiego di Zola Predosa. 

 

2. STATO DI FATTO 
Allo stato attuale l’edificio in oggetto si presenta in buono stato di manutenzione, 

con locali ampi destinati a varie attività, tutti disimpegnati da un ampio corridoio e 

dotato di 4 gruppi di servizi igienici posti in posizione centrale e periferica (si veda 

elabotato grafico n. 1). I locali sono tutti illuminati e ventilati naturalmente, dotati 

di impianto elettrico F.M. e luce. L’altezza originaria degli ambienti di circa 4,60 m. 

è stata ridotta a 3,90 m. con un controsoffitto. 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 
L’intervento prevede le opere necessarie per adattare i locali esistenti all’uso e alle 

necessità del Centro per l’Impiego di Zola Predosa; tra cui la realizzazione di una 

nuova distribuzione interna tramite pareti in cartongesso, compresa la sostituzione 

delle porte esitenti con nuove porte vetrate, il rifacimento completo del controsoffit-

to, portandolo ad un’altezza da pavimento di circa m. 3,00; la manutenzione 

dell’impianto elettrico esistente, a servizio di 18 postazioni computer; l’installazione 

di un nuovo impianto di aria condizionata, per tutti i locali. 

Rispetto all’intervento di rifacimento del controsoffitto è prevista una implementa-

zione dell’isolamento termico dell’edificio. L’esigenza nasce dal fatto che, per que-

sto tipo di intervento, è necessario realizzare un risparmio energetico complessivo, 

rispetto al fabbisogno attuale; infatti il finanziamento regionale, pur non essendo un 

PNRR, contribuisce al raggiungimento del target; pertanto è necessario rispettare i 

principi DNSH (Do No Significant Harm) in base al quale gli interventi previsti dai 

PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente. 

L’intervento in oggetto risulta pienamente fattibile per quanto riguarda la realizza-

zione della nuova distribuzione interna, nonché la manutenzione degli impianti.  

Non sussistono per l’intervento impedimenti di tipo urbanistico rispetto alle previsioni 

degli strumenti vigenti, nonché rispetto alla pianificazione e programmazione comu-

nale vigente. 

 

4. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
La progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori è affidata ad un team di 

progettisti esterni, per la parte impiantistica; è, invece, affidata all’interno 

dell’amministrazione la parte architettonica, compresa la contabilità e D.L. 

 

Per quanto riguarda gli interventi non rientranti tra quelli privi di rilevanza ai fini si-

smici (pareti in cartongesso con altezza maggiore 4 metri), si rimanda la verifica ai 

sensi delle NTC 2018 alla fase esecutiva, con oneri a carico dell’impresa appaltatrice. 

 

La responsabilità del procedimento sarà affidata al Dott. Roberto Costa, Responsabile 

della 4^ Area – Gestione del Territorio. 
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5. COSTI DELL’OPERA 
Per i costi dell’opera si rimanda al quadro tecnico economico. 

 

6. MODALITÁ DI FINANZIAMENTO. 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare l’intervento in oggetto con fondi 

all’uopo destinati, messi a disposizione della Regione Emilia Romagna ai sensi della 

D.M. 74/2019 e ss. mm. ii, finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU. 

 

7. MODALITA’ DI APPALTO 
L’intervento sarà affidato secondo le modalità previste dalla lett. c) dell’art. 50 del 

d.lgs. 36/2023, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici. 

 
8. TEMPI DI ESECUZIONE 
Il tempo utile per l’esecuzione delle opere è previsto dal crono programma in 90 

giorni naturali consecutivi, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
9. PRESCRIZIONI SULLA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI  
L’esecuzione dell’opera avverà in accordo con quanto definitivo nel Capitolato Spe-

ciale d’Appalto che è parte integrante del presente progetto. 

I lavori sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

 
Zola Predosa, 07/06/2024 

 

 

 

 

Geom. Domenico Pischetola 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 

D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 


