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POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO 
PER L’IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA in attuazione del D.M. 74/2019 e 
ss.mm.ii.

Comune di Zola Predosa

IL TECNICO
Geom. Domenico Pischetola
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Piccola revisione di infissi in legno di qualsiasi tipo, comprendente: smontaggio dell'infisso,
A.24.10 ritocco dei bordi battentati, regolazione e ingrassaggio di tutta la ferramenta, rim ... rifica del

buon funzionamento. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai con minimo di
fatturazione 1,50 mq.

SOMMANO mq 2,00 60,15 120,30 83,01 69,000

2 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali
A.46.1.2 mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

SOMMANO mc 63,72 20,90 1´331,75 0,00

3 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto
A09.025.005. gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, ... essoso
d rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota

fino a 100 cm
SOMMANO mq 52,37 94,64 4´956,30 1´784,27 36,000

4 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
A09.028.005. autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...  di
b sostegno sono conformi a quanto previsto al punto 7.2.3 del D.M. 17 gennaio 2018, NORME

TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.
SOMMANO mq 149,71 44,32 6´635,15 1´990,54 30,000

5 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
A09.028.005. autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... llici
e per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello

spessore di 40 mm
SOMMANO mq 149,71 8,84 1´323,44 124,40 9,400

6 Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷
A18.016.016. 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera,  ... ione
i acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra

2 ante, a battente
SOMMANO mq 5,60 630,24 3´529,34 635,28 18,000

7 Sovrapprezzi ai serramenti e portoncini in pvc per tutte le zone climatiche: doppio maniglione
A18.033.020. antipanico su portoncino a 2 ante, completo di certificazione VVCP1 attestante il corretto
f funzionamento in opera della via di fuga

SOMMANO cad 1,00 518,39 518,39 103,68 20,000

8 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e
A20.007.005. imprimitura: compenso per due mani a coprire
a SOMMANO mq 396,00 5,17 2´047,32 1´351,23 66,000

9 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici
A20.013.005. con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato
b SOMMANO mq 660,00 9,23 6´091,80 2´924,06 48,000

10 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano,
B01.004.005. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
a mattoni

SOMMANO mc 1,70 170,79 290,34 226,47 78,000

11 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
B01.022.005. portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
b scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso

SOMMANO mq 272,21 9,80 2´667,66 2´080,77 78,000

12 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa
B01.034.015 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di

tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO mq 7,00 17,27 120,89 94,29 78,000

13 Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mq, calcolato sulla superficie
B01.034.020 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio

a sezione degli elementi
SOMMANO mq 5,60 41,44 232,06 181,01 78,000

14 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e
B01.037.005. l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)
c SOMMANO cad 3,00 79,09 237,27 185,07 78,000

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

A   R I P O R T A R E 30´102,01 11´764,08
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 30´102,01 11´764,08

15 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e
B01.037.005. l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola
e SOMMANO cad 1,00 45,76 45,76 35,69 78,000

16 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
B01.061.005 provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi ... o di

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica

SOMMANO mc 63,72 59,09 3´765,21 2´033,22 54,000

17 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni,
B01.061.020 entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

SOMMANO mc 65,42 39,20 2´564,46 2´000,28 78,000

18 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di
B01.061.030. carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
b SOMMANO mc 63,72 36,24 2´309,21 1´778,09 77,000

19 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale
F01.064.005. di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... ggio e ritiro
a a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di

utilizzo
SOMMANO cad 2,00 70,64 141,28 73,47 52,000

20 Specializzato edile
M01.001.010 SOMMANO ora 72,00 30,49 2´195,28 2´195,28 100,000

21 Comune edile
M01.001.020 SOMMANO ora 104,00 25,38 2´639,52 2´639,52 100,000

22 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora
N04.001.005. di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t
a SOMMANO ora 40,00 59,63 2´385,20 1´621,94 68,000

23 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m
N04.013.010. SOMMANO ora 30,00 75,68 2´270,40 1´112,50 49,000
a
24 Compenso per verifica strutturale ai sensi dell'art.7.2.3 delle NTC 2018 delle pareti in
NP03 cartongesso aventi altezza maggiore di 4 metri, in riferimento alla normativa antisimica vigente

(NTC 18 - circolare n.7 del 21/01/2019; D.M. 17/1/2018)
SOMMANO a corpo 1,00 885,50 885,50 0,00

25 Nuove porte interne a vetro stratificato di sicurezza, con telaio in alluminio di colore corten,
NP05 compreso ferrramenta di fissaggio, cerniere, maniglia e serratura, compreso calcoma ...  corten

dello spessore variabile a seconda del muro, da cm. 10 a cm. 30, compreso trasporto, posa al
piano e montaggio.

SOMMANO cadauno 13,00 1´887,05 24´531,65 1´452,62 5,921

26 Oneri di manutenzione per la verifica del coperto, compreso piccole riparazioni del manto
NP07 impermeabile, pulizia delle gronde, sistemazione delle tegole con sostituzione di quelle rotte

SOMMANO a corpo 1,00 3´499,12 3´499,12 1´676,10 47,901

27 Fornitura e posa in opera di feltro isolante minerale, imbustato con polietilene nero
NP08 termosaldato sui quattro lati; conducibilità termica 0,040 W/(m-K), di dimensioni 600x600

SOMMANO mq. 715,28 16,84 12´045,32 2´725,22 22,625

28 Realizzazione barriera antirumore per mitigare il funzionamento della macchina frigo;
NP09 compreso realizzazione del cordolo perimentrale in cls armato in cui fissare i montanti che so

... gono i pannelli fonoassorbenti, per una lunghezza di m.7; compreso un cancellino per
l'accesso all'area per manutenzione

SOMMANO a corpo 1,00 4´990,82 4´990,82 949,79 19,031

29 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di roccia (oppure fibra di vetro)
NP10 verniciate, reazione al fuoco classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, resistenza all ... RUZIONI

(compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie
effettivamente posata

SOMMANO mq 357,64 46,62 16´673,18 3´987,69 23,917

Parziale LAVORI A MISURA euro 111´043,92 36´045,49 32,461

T O T A L E   euro 111´043,92 36´045,49 32,461

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 111´043,92 36´045,49 32,461

M:000 <nessuna> euro 88´097,65 23´046,08 26,160
M:001 opere di demolizione euro 22´946,27 12´999,41 56,652

TOTALE  euro 111´043,92 36´045,49 32,461

 
    Zola Predosa, 18/06/2024

Il Tecnico
Geom. Domenico Pischetola
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