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1. DESCRIZIONE GENERALE DELLE FINALITA’ DEL PROGETTO

L’Amministrazione Comunale con il presente intervento si prefigge ’obiettivo di ria-
dattare ’edificio sito in Via Pascoli 1 a Riale, gia destinato a “Casa delle Associazio-
ni”, per ospitare la nuova sede del Centro per L’impiego di Zola Predosa.

2. STATO DI FATTO

Allo stato attuale U’edificio in oggetto si presenta in buono stato di manutenzione,
con locali ampi destinati a varie attivita, tutti disimpegnati da un ampio corridoio e
dotato di 4 gruppi di servizi igienici posti in posizione centrale e periferica (si veda
elabotato grafico n. 1). | locali sono tutti illuminati e ventilati naturalmente, dotati
di impianto elettrico F.M. e luce. L’altezza originaria degli ambienti di circa 4,60 m.
e stata ridotta a 3,90 m. con un controsoffitto.

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO

L’intervento prevede le opere necessarie per adattare i locali esistenti all’uso e alle
necessita del Centro per 'Impiego di Zola Predosa; tra cui la realizzazione di una
nuova distribuzione interna tramite pareti in cartongesso, compresa la sostituzione
delle porte esitenti con nuove porte vetrate, il rifacimento completo del controsoffit-
to, portandolo ad un’altezza da pavimento di circa m. 3,00; la manutenzione
dell’impianto elettrico esistente, a servizio di 18 postazioni computer; 'installazione
di un nuovo impianto di aria condizionata, per tutti i locali.

Rispetto all’intervento di rifacimento del controsoffitto € prevista una implementa-
zione dell’isolamento termico dell’edificio. L’esigenza nasce dal fatto che, per que-
sto tipo di intervento, € necessario realizzare un risparmio energetico complessivo,
rispetto al fabbisogno attuale; infatti il finanziamento regionale, pur non essendo un
PNRR, contribuisce al raggiungimento del target; pertanto & necessario rispettare i
principi DNSH (Do No Significant Harm) in base al quale gli interventi previsti dai
PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente.

L’intervento in oggetto risulta pienamente fattibile per quanto riguarda la realizza-
zione della nuova distribuzione interna, nonché la manutenzione degli impianti.

Non sussistono per ’intervento impedimenti di tipo urbanistico rispetto alle previsioni
degli strumenti vigenti, nonché rispetto alla pianificazione e programmazione comu-
nale vigente.

4. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

La progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori é affidata ad un team di
progettisti esterni, per la parte impiantistica; e, invece, affidata all’interno
dell’amministrazione la parte architettonica, compresa la contabilita e D.L.

Per quanto riguarda gli interventi non rientranti tra quelli privi di rilevanza ai fini si-
smici (pareti in cartongesso con altezza maggiore 4 metri), si rimanda la verifica ai
sensi delle NTC 2018 alla fase esecutiva, con oneri a carico dell’impresa appaltatrice.

La responsabilita del procedimento sara affidata al Dott. Roberto Costa, Responsabile
della 4" Area - Gestione del Territorio.
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5. COSTI DELL’OPERA
Per i costi dell’opera si rimanda al quadro tecnico economico.

6. MODALITA DI FINANZIAMENTO.

L’Amministrazione Comunale intende realizzare l'intervento in oggetto con fondi
all’uopo destinati, messi a disposizione della Regione Emilia Romagna ai sensi della
D.M. 74/2019 e ss. mm. ii, finanziato dall’Unione Europea - Next generation EU.

7. MODALITA’ DI APPALTO

L’intervento sara affidato secondo le modalita previste dalla lett. c) dell’art. 50 del
d.lgs. 36/2023, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici.

8. TEMPI DI ESECUZIONE
Il tempo utile per ’esecuzione delle opere e previsto dal crono programma in 90
giorni naturali consecutivi, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

9. PRESCRIZIONI SULLA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI

L’esecuzione dell’opera avvera in accordo con quanto definitivo nel Capitolato Spe-
ciale d’Appalto che é parte integrante del presente progetto.

| lavori sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

Zola Predosa, 07/06/2024

Geom. Domenico Pischetola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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