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Rep.N.  S.P. del
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contenuta nell’allegato 1.4 - D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

COMUNE DI VALSAMOGGIA
(Citta Metropolitana di Bologna)
CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
“SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E OPERE ACCESSORIE CONNESSE AL NUOVO
ASILO NIDO DI CASTELLO DI SERRAVALLE"
CODICI CUP: B42B24000240004 - CIG:
CODICE IPA: ZRZEGB

IMPORTO CONTRATTUALE: EURO (di cui euro

per oneri della sicurezza).

* ok oF X X

L'anno duemilaventiquattro il giorno (____) del mese di

_______ (___) con la presente scrittura privata, da valere per ogni effetto di
ragione e di legge,
tra

- il Comune di Valsamoggia (CF. 03334231200), nella persona del Dott. Andrea
Diolaiti, nato a Bologna il 28/07/1967, che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Valsamoggia, codice fiscale 03334231200, che rappresenta nella sua qualita di
Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione Cura del

Patrimonio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione

appaltante,

, nhato a (____), residente in

_______ (___) inVia n. ___,in qualita di Rappresentante
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Legale dell'impresa ___ ___ ___ _ __ _________ , con sede in \Via

_____________ . N __ - o ________|(_.) Codice Fiscale
denominato semplicemente appaltatore;
PREMESSO CHE
a) con Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del ___ si e
provveduto ad approvare il progetto esecutivo, ed i relativi elaborati, dei
lavori di “SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E OPERE ACCESSORIE
CONNESSE AL NUOVO ASILO NIDO DI CASTELLO DI SERRAVALLE" per
un importo dei lavori da appaltare di € 219.464,19 di cui € 216.464,19
per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) con Determinazione del Responsabile dell’Area Programmazione,
Realizzazione Gestione Cura del Patrimonio, Servizio Lavori Pubblici,
n. del , si dava mandato al Servizio Associato Gare di
procedere all'indizione della gara per I'appalto dei lavori relativi alla
SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E OPERE ACCESSORIE CONNESSE AL
NUOVO ASILO NIDO DI CASTELLO DI SERRAVALLE mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c del D.Lgs 36/2023, con offerta
espressa mediante minor prezzo (ribasso) sull'elenco prezzi posto a
base di gara;
c) che con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare n. __ _ del

__________ e stata indetta la procedura per I'affidamento dei lavori
di cui in epigrafe;

d) che per il presente appalto é stato rispettato I'art. 58 del D.Lgs.
36/2023, in materia di suddivisione in lotti;
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e)

f)

g

h)

che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica
SATER, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Determina del
Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli
del Reno Lavino e Samoggia n. ___ del , al sunnominato

appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del _

M
che il Comune di Valsamoggia, con Determina del Responsabile dell'Area
Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n. ___
del , ha recepito I'efficacia dell'aggiudicazione definitiva
nei confronti del sunnominato appaltatore;

il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente,
con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva attraverso il
FVOE e/o sistema tradizionale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023;
indata __ e stata sottoscritta dal Responsabile Unico del
Progetto e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione
compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono

I'immediata esecuzione delle opere.

TUTTO CIO*' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che

accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in

premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto ed a quelle contenute nell'offerta presentata su Piattaforma

Telematica SATER e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della

disciplina di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 (nel seguito Codice
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dei contratti pubblici).

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nel Capitolato
Speciale d'Appalto, sottoscritto in sede di gara e allegato al presente contratto.
Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:

+ il Codice identificativo della gara (CIG) € il seguente: __ __ ______ ;

+ il Codice Unico di Progettazione (CUP) € il seguente: B42B24000240004;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

Limporto contrattuale ammonta ad Euro (diconsi Euro

* euro per lavori veri e propri;

* euro_________ per oneri della sicurezza.
Il contratto é stipulato interamente a misura si procedera all'applicazione alle
quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari
dell'elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale offerto

dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il
progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del

cantiere.
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Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel
Comune di Valsamoggia - Localita Bazzano, all'indirizzo Piazza Garibaldi n.1,
presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti
a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento
lavori,

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella
nota pervenuta al protn. ______ indata __ , ovvero su altro conto
corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente
alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso,

entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in 60 (sessanta)
giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale
pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. Le modalita di applicazione della
penale sono contenute nell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 7. Programma dei Lavori
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Come riportato nell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto prima dell'inizio dei
lavori, @ norma dell'allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023, I'Appaltatore presentera
alla direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, anche
indipendentemente dal cronoprogramma previsto dall’art. 40 dello stesso D.P.R.
n. 207/2010, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento,
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere
con chiarezza eventuali scadenze differenziate rilevanti per I'applicazione delle
penali e deve essere approvato dalla direzione lavori.

Limpresa appaltatrice € tenuta ad attenersi al programma operativo di
esecuzione approvato da essa redatto. Qualora l'impresa non produca nel
termine di cui sopra un proprio programma esecutivo, essa sara tenuta a
rispettare, ai fini contrattuali, un programma caratterizzato dalla progressione
rettilinea dell'importo dei lavori da realizzare nel rispetto delle scadenze
previste dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n.207/2010 e di
eventuali scadenze parzialmente previste salva la facolta del Direttore dei lavori
di disporre diversamente mediante ordine di servizio da notificare all'impresa. Il
programma dei lavori dell'appaltatore potra essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori,

parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell'appaltatore, il
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programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a
motivate esigenze organizzative dell'lmpresa appaltatrice e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita.
Inoltre il programma esecutivo dei lavori segue le modalita riportate nell'art. 10

del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi
previsti dall'art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. E ammessa la sospensione
dei lavori su ordine del R.P. nei casi previsti dall'art. 12 del Capitolato Speciale
d'Appalto. | casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali
o parziali dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni
qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di
presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/23.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale
d'Appalto di cui all'art. 30, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
forza del Capitolato Generale.

Articolo 10. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
| lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo

quanto previsto nel capitolo 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.
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Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti

secondo le modalita di cui all'art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R. 33/2008.

Articolo 11. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 é possibile procedere alla revisione
prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in
aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione
superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati,
nella misura dell’'ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni
da eseguire in maniera prevalente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano
quanto indicato all’art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le modifiche e varianti in corso d’'opera sono ammesse esclusivamente quando
ricorra uno dei motivi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs.
36/2023.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori
eseguiti raggiungeranno la somma non inferiore ad € 80.000,00 (Euro
ottantamila/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del
Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010:
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a)

b)

c)

d)

e)

tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,
dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale
idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;

ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;

devono comunqgue essere osservate le disposizioni di cui al predetto
articolo 3 della Legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa
di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli

senza necessita di declaratoria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le

modalita ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15. Controlli
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La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento
della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli
sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si
dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal
caso, inoltre, I'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali
ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche
opera, per esecuzione non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e
le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato,

agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Articolo 16. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Le operazioni di collaudo, compresa I'emissione del relativo certificato e la
trasmissione dei documenti all’Amministrazione, devono compiersi entro sei
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalita fissate dall'art.
116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 13 e ss. dell'allegato 11.14 al D.Lgs. n.
36/2023, salvi i casi per i quali il termine puo essere elevato fino ad un anno ai
sensi dello stesso art. 116, comma 2. Il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio I'esecutore é tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili,
indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, dall'art. 116, co. 3,

del D.Lgs. n. 36/2023.
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Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare
esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 116, co. 2 e dall'art. 50, co.
7,del D.Lgs. n. 36/2023.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per le difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta
nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.

Articolo 17. Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per I'eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.Igs. n.
36/2023:

1 LAmministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle
opere non eseguite secondo le modalita previste dall'art. 123 del D.Lgs.
n. 36/2023.

2 Aisensidell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di
procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la

seguente ipotesi: Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi
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previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei
flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 18. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute
all'autorita giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della
competenza arbitrale.

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza coordinamento.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
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Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L.

24/6/2014 n. 90 I'lmpresa , con sede in Via

risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della Prefettura di Bologna, delle
imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa, con provvedimento

protocollo n. del - valido sino al

Ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. in materia antimafia, in
base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa
I'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, co. 4, 0 91, co. 7, del
citato D.Lgs. n. 159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione
dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo
53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88, commi 4 bis e 4
ter, e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla
sottoscrizione del contratto, ma recedera dallo stesso all'esito di successive
comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa,
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ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 22. Tutela della Privacy e riservatezza

L'appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza
su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello
svolgimento dell'appalto o provenienti da amministrazioni o altri soggetti
coinvolti nello svolgimento dei lavori. Le notizie relative ai lavori affidati venute
a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall'appaltatore in
relazione all'esecuzione dei lavori, non devono in alcun modo ed in qualsiasi
forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da
parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attivita per fini
diversi da quelli di cui al presente contratto. Le Parti prendono atto che i dati
personali forniti e raccolti in ragione del presente contratto verranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e I'assolvimento degli obblighi
previsti dalla Legge e dai Regolamenti in materia. L'appaltatore & nominato
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016.

Articolo 23. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - D.P.R. 16

Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrita - Legge 190/2012.

Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come
previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dalla vigente sezione
rischi corruttivi del PIAO, non vi sono ex dipendenti del Comune di Valsamoggia
che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attivita lavorativa o

professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto.
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Le parti danno altresi atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla
presente clausola sono nulli, ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati.

| sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice
di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione
Giunta Comunale n. 72 del 5/7/2022 e il Patto di Integrita' del Comune di
Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data
27/9/2016, documenti allegati al presente contratto.

Articolo 24. Subappalto.

[l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita ai sensi dell'art. 119,
comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Previa autorizzazione delllAmministrazione aggiudicatrice e nel rispetto
dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale
scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dall’art. 25 del Capitolato Speciale
d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 25. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva
mediante polizza fideiussoria numero in data

rilasciata da — Agenzia di
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La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo
garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, permane fino alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la
stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all‘art.
1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

LAmministrazione aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

16/19



Rep.N.  S.P. del

imposta di bollo versata con modalita telematiche ai sensi dell’art. 18 - comma 10 - e tabella A

contenuta nell’allegato 1.4 - D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione aggiudicatrice puo richiedere all'appaltatore la reintegrazione
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'appaltatore.

Articolo 26. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti I'appaltatore
assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti e
dell'art. 18 del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei

lavori, n. in data , rilasciata da

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta cosi articolata come previsto
all'art. 18 del CSA
> partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto
stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
> partita 2) per le opere preesistenti: Euro 300.000,00;

> partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 200.000,00;
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» per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 2.500.000,00
(Euro duemilionicinquecentomila).
Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in
conformita agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio
2018, n. 31.

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa e parte tecnica;
b) I'elenco prezzi unitari;

) I'offerta economica,

d) il codice di comportamento,

e) il patto di integrita del Comune di Valsamoggia.

| restanti documenti (il cronoprogramma dei lavori; gli elaborati grafici
progettuali e le relazioni generali e specialistiche; i piani di sicurezza previsti dal
D.lgs. N° 81/2008), pur essendo parte integrale e sostanziale del contratto, gia
sottoscritti dalle parti in sede di gara, sono conservati dalla Stazione appaltante
presso il Servizio lavori Pubblici.

Art. 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. In particolare,
essendo il presente atto soggetto all'imposta di bollo, la stessa é stata assolta
in modo virtuale dall'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di
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legge, € a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto é soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese
saranno a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha provocato la
necessita di registrazione.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono digitalmente
in applicazione della normativa contenuta nel CAD come segue:

Il Rappresentante della stazione appaltante
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Comune di Valsamoggia

Citta Metropolitana di Bologna

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LAVORI

(A MISURA)

Progettisti
Responsabile del progetto

Geom. Nicola Dall’Olio
Dott. Andrea Diolaiti
Geom. Francesca Danielli

CUP: B42B24000240004

Coordinatore sicurezza F.P. Responsabile di Area

Geom. Paolo Guastella Dott. Andrea Diolaiti
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PARTE PRIMA

Art. 1
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

L’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dell'intervento in
oggetto individuato nella sistemazione dei sottoservizi e delle opere accessorie per il nuovo asilo nido
comunale. |l relativo contratto & stipulato “a misura”.

Art. 2
Oggetto dell’appalto

1. L’'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dellintervento di cui al comma 2.

2. L’intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Sistemazione sottoservizi e opere accessorie
connesse al nuovo asilo nido di Castello di Serravalle”;

b) descrizione sommaria: il progetto comprende opere impiantistiche ed accessorie di completamento della
struttura di recente realizzazione;

¢) ubicazione: Comune di Valsamoggia — Loc. Castelletto.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni e le forniture necessarie per consegnare il lavoro a
regola d’arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, dei quali 'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Gli impianti dovranno essere perfettamente
funzionanti, finiti in ogni dettaglio a regola d'arte e pronti all'uso.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
adempiere con la diligenza specifica.

Art. 3
Valore stimato dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a:

Importi in euro (*) a c((::lipo a nEll\:;lra In ?E;) 1(1;1)1118 TOTALE
1| e
2 | Di cui costo della Manodopera* 75.762,47 75.762,47
3 fgggi‘ sicurezza da PSC 3.000,00 3.000,00
T |Importo totale appalto (1+3) ai fini della soglia di rilevanza 219.464,19




(*) Ai sensi dell’art. 41, co. 13, del D.Lgs. n. 36/2023 il costo della manodopera ¢ pari ad € 75.762,47.

(**) Ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 i costi della sicurezza ed il costo della manodopera
non sono soggetti a ribasso.

Contratto collettivo di lavoro da applicare nel corso dell’esecuzione

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) 'operatore economico in sede di esecuzione dei
lavori deve applicare il CCNL del settore edilizia.

L’'operatore economico pu0 indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato,
purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per consegnare 'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai documenti
progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero
pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun
compenso € dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata.

Art. 4
Descrizione sommaria dei lavori

1. I principali lavori possono essere descritti come di seguito specificato:
- sistemazione sottoservizi interferenti, utenze esterne, fognatura, nuovi allacci alle reti esistenti
- opere edili ed impiantistiche di completamento della struttura

Art. 5
Determinazione dei prezzi

1. | prezzi base a cui fare riferimento nel presente appalto sono quelli contenuti nell’Elenco Prezzi allegato.

2. Per quelli non individuabili come sopra, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi con riferimento ai
seguenti listini, vigenti alla data di esecuzione dei lavori:

= Prezziario della Regione Emilia Romagna

Art. 6
Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato nella forma di scrittura privata dinanzi al Segretario comunale.
2. Il contratto & stipulato “a misura”.

3. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono
applicati alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
della normativa vigente.

5. L’aggiudicatario deve assolvere agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 (e s.m.i.) al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto.



Art. 7
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. I lavori sono classificati nelle seguenti categorie: prevalente di opere: «OG 1».

categoria : declaratoria Importo classifica %
0G1 Edifici civili e industriali 92.335,22 | 42,66
0S30 Impianti interni elettrici, telefonici,.... 67.316,16 31,10
0S28 Impianti termici e di condizionamento 56.812,81 26,24
TOTALE 216.464,19 100,00

La categoria di opere generali «OG1», individuata al primo rigo della Tabella che precede, & la categoria
prevalente.

2. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 119, co.
17, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito con modalita limiti e condizioni indicate all’art. 119
del D.Lgs. n. 36/2023 cosi come esplicitamente previsto nel seguito del presente capitolato.

Art. 8
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nhonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del progetto,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9
Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
ancora vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel
seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi
ai sensi del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.) e al punto 2
dell’'allegato XV allo stesso Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 100, co.

5, del D.Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.) e al punto
3.2 dell'allegato XV allo stesso Decreto;




g) il cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 42 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) laLegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché i relativi allegati;
c) ilD.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), con i relativi allegati.

3. Le norme del presente capitolato si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti
statali e regionali.

4. In caso di discordanza tra le disposizioni del presente capitolato e quelle del D.Lgs. n. 36/2023
prevalgono queste ultime.

Art. 10
Consegna e inizio dei lavori

1. L’'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipulazione del contratto, previa convocazione
dell’esecutore.

2. E facolta della stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023; in tal caso il
direttore dei lavori, ai sensi dellart. 3 dell’allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023, indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023, un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

4. Prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, I'Appaltatore presentera alla
direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal
cronoprogramma previsto dall’art. 40 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza
eventuali scadenze differenziate rilevanti per l'applicazione delle penali e deve essere approvato dalla
direzione lavori. L’impresa appaltatrice & tenuta ad attenersi al programma operativo di esecuzione
approvato da essa redatto. Qualora I'impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio programma
esecutivo, essa sara tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un programma caratterizzato dalla progressione
rettilinea dell'importo dei lavori da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui
all'art. 40 del D.P.R. n.207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente previste salva la facolta del Direttore
dei lavori di disporre diversamente mediante ordine di servizio da notificare allimpresa. Il programma dei
lavori dell’appaltatore potra essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. Nel caso di sospensione
dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il programma dei lavori
viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti



del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'lmpresa appaltatrice e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica
della loro effettiva necessita ed attendibilita. Inoltre il programma esecutivo dei lavori segue le modalita
riportate nell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a un mese da
quella del verbale di consegna; il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o
a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della
scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali.

Art. 11
Termini per I'ultimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’'appalto € fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. | lavori sono comunque
eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto
esecutivo.

Art. 12
Sospensioni e proroghe

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto,
il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque
quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita;
se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri
casi.

3. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.



4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso allANAC.

5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del progetto, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &€ comunicata
dall’'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L’'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui allart. 121, commi 1, 2 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, I'esecutore ha diritto di chiedere il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile e
secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio
di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura
pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore
reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano

d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Art. 13
Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per mille del’ammontare
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;



c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10%
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale, trova applicazione quanto disposto nel seguito del presente Capitolato speciale
d’appalto, in materia di risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14
Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

d) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 15
Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante procedera alla revisione dei prezzi
compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a seguito di aggiornamenti del Prezzario della Regione che
dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula del contratto.

2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’'opera in
aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura del’'80% della
variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi € dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i l'indice
sintetico elaborati dal’ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla relativa metodologia
di calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e
nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione
appaltante utilizza:

a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori
somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso
intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;



c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 16
Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 13, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e secondo i criteri stabiliti nell’art. 6 dell’allegato 1I:14 al
D.Lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al’amministrazione
debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della
cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione,
con questo stipulato.

Art. 17
Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

1. L'offerta & corredata da una garanzia provvisoria pari all’ 1% del valore complessivo della procedura
indicato nel bando. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche
se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento
medesimo. La garanzia provvisoria pud essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

2. La cauzione & costituita presso listituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri
strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo,
il comma 7.

3. La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell’appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societa di revisione iscritta nellapposito Albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata
digitalmente; essa deve essere altresi verificabile telematicamente presso I'emittente ovvero gestita
mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter, co.
1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12,
conformi alle caratteristiche stabilite dall’Ag.1.D. con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata
sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile al’affidatario o conseguenti all’adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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7. La garanzia é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
8. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’apposito Decreto Ministeriale.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica I'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro
confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza
del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione.

10. Per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.117 D.Lgs. n. 36/2023, I'appaltatore costituisce una
garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale; tale obbligo &
indicato negli atti e documenti di gara.

11.Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso & superiore al 20%, I'aumento € di 2 punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

12.La garanzia é prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio e secondo le modalita previste dal comma 8 dell’art. 117 del D.Lgs. n.
36/2023. La stazione appaltante pud richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, del
D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

13.La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Pud altresi incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

14.La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione
della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

15.La garanzia fideiussoria definitiva pu0 essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del D.Lgs. n.
36/2023, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operativitd della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

16.La garanzia definitiva € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva
permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo é automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si
applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.
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Art. 18
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, del D.Lgs. n. 36/2023, I'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla
stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra
i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli
atti a base di gara o di affidamento e stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma,
corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale € pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo
di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo
provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio & stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire
tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) secondo i seguenti massimali:

Danni alle cose

1) “Opere ed Impianti (permanenti e temporanei) oggetto del contratto”: importo di contratto maggiorato
delllVA

2) “Opere ed impianti preesistenti”: Euro 300.000,00
3) “Costi di demolizione e sgombero”: Euro 200.000,00

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

Polizza indennitaria decennale

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14, il titolare del contratto per la
liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la
previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale & non inferiore al 20%
del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto
riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresi per i lavori di cui al presente comma una
polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10
anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,

su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.
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Art. 19
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e varianti in corso d’'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi
previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Art. 20
Collaudo amministrativo e tecnico dell'opera

1. Le operazioni di collaudo, compresa I‘'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti
allAmministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le
modalita fissate dallart. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 13 e ss. dell’allegato I1.14 al D.Lgs. n.
36/2023, salvi i casi per i quali il termine pud essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116,
comma 2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio I'esecutore € tenuto alla garanzia per
le difformita e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del
saldo, dall’art. 116, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il termine di cui al primo comma ¢& interrotto qualora il collaudatore contesti I'esistenza di errori di
progettazione o I'esecuzione a regola d’arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la
stabilita dell'opera e la sua corretta funzionalita.

3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entita riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della
visita di collaudo, l'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso
prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo.

4. Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che I'appaltatore abbia accuratamente riparato o
completato quanto indicato dal collaudatore. |l periodo necessario alla predetta operazione non potra essere
considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

5. L'accettazione delle opere collaudate da parte delllamministrazione non esonera l'appaltatore dalle
responsabilita derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'art. 1669 del Codice
civile.

6. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il
certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall’art. 116, co. 2,
del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’art. 50, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 21
Garanzia per vizi e difformita dell’opera

1. Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera, realizzata mediante il presente appalto
si estendera per due anni dalla data della consegna dell’opera (art. 1667 del Codice civile), mentre per i
danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estendera per
dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sara
necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino
delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni, secondo le disposizioni del
DPR 24 maggio 1988, n. 224.

2. Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente appalto, che & destinata per
sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento,
I’Appaltatore & responsabile (art. 1669 del Codice civile) ed & tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti
e conseguenti.
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Art. 22
Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

5. L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale e del personale di terzi
autorizzato all'accesso alle aree di lavoro, delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni e
igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

6. Nel caso in cui l'area di lavoro fosse allinterno o nelle vicinanze di aree di accesso al pubblico,
I'appaltatore, oltre alle misure di sicurezza relative all'area di cantiere, & tenuto ad adottare cautele ed
accorgimenti integrativi tali da garantire anche l'incolumita e la salute dei cittadini.

Art. 23
Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla committenza, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. Nel caso in cui le aree di cantiere o parte di queste siano interferenti con strutture viabilistiche superficiali
o0 comunque aree di accesso anche di terzi, l'appaltatore deve provvedere a tutte le segnalazioni di
compartimentazione e di difesa, come barricate, segnali, lumi, cavalletti e fanali.

4. L'appaltatore deve provvedere a installare le opere di contenimento necessarie per garantire l'integrita
delle zone lasciate agibili a terzi adiacenti a scavi o a interventi analoghi.

5. L'appaltatore deve inoltre realizzare tutte le opere provvisionali necessarie alla regolare esecuzione dei
lavori, alla sicurezza degli operai e, nelle zone lasciate agibili al pubblico, alla sicurezza del transito dei
pedoni e dei veicoli, mantenendole integre e funzionali fino al completamento dei lavori.

6. E responsabilita dell'appaltatore l'intervento tempestivo nella predisposizione delle segnalazioni e del
relativo mantenimento in perfetta efficienza funzionale delle aree interessate dai lavori.

7. Tutte le segnalazioni devono essere conformi alle norme stabilite dal vigente Codice della strada.

Art. 24
Piano operativo sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
stazione appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

2. Il piano operativo di sicurezza e coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto.

3. L'Appaltatore inoltre, dovra consegnare alla committenza, entro 10 giorni dalla data di adozione del

provvedimento che determina I'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’inizio dei lavori un piano

14



operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell’Appaltatore e le relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere durante I'esecuzione degli interventi.

4. L’Appaltatore si impegna, altresi, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dal coordinatore della
sicurezza, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di
qualunque genere del piano, senza che cid comporti ulteriori oneri per la stazione appaltante.

5. Le gravi o ripetute violazioni del piano medesimo da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

6. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore delle norme sulla sicurezza i pagamenti delle relative
somme non saranno effettuati fino a quando il coordinatore della sicurezza e la direzione dei lavori ne
attestino 'osservanza.

7. 1l coordinatore della sicurezza intimera all’appaltatore di mettersi in regola e, in caso d'ulteriore
inosservanza, egli attivera le misure previste dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

Art. 25
Subappalto

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto € vietato, salvo intervenga
specifica autorizzazione da parte dellAmministrazione committente. Il contraente principale e |l
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante pud stipulare
direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al
subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Ai sensi dellart. 119, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) non pud essere affidata a terzi l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di
manodopera. Ai sensi dell’art. 119, co. 2, del D.Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o le lavorazioni oggetto
del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti: posa del conglomerato
bituminoso.

2. In caso di violazione del divieto, '’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere immediatamente il
contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa
delllAmministrazione.

3. Nei casi in cui 'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore,
al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede
alla revoca della predetta autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorita competenti.

4. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

5. Ai sensi dell’art. 119, co. 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 non si configurano come attivita affidate in
subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di
forniture o servizi: le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione
della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono trasmessi alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

| contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione

della procedura d’appalto di cui alla lett. d) dell’art. 119, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 dovranno essere
depositati presso ’Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
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6. E obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all’Amministrazione, per
tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

7. Se durante I'esecuzione dei lavori 'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il
subappaltatore & incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta,
I'appaltatore dovra prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per
I'allontanamento del subappaltatore.

8. La risoluzione di tale subappalto non dara diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o
alla proroga della data fissata per I'ultimazione delle opere.

10. Ai sensi dell’art. 119, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito
il contraente principale. Il subappaltatore & tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro del contraente principale qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
I'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd.
subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto
della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo
delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali sono individuate nelle seguenti: trasporti.

12. Per tutto quanto non esplicitamente previsto in tale articolo si demanda all’'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26
Anticipazione e pagamenti del corrispettivo

Ai sensi dellart. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione Appaltante pud erogare, entro quindici
giorni dall’effettivo inizio dei lavori, un’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto.
L’erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della
garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte della stazione Appaltante. L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con
I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
dell'anticipazione.

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilita delle opere in corso redatta in contraddittorio con Il
rappresentante dell’Appaltatore, provvedera alla redazione di stati avanzamento ogni qualvolta I'importo dei
lavori eseguiti raggiungera un importo netto di € 80.000 (Euro ottantamila).

Sullimporto dei lavori contabilizzati verranno effettuate le ritenute di legge su ogni certificato di pagamento.
L’esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione
dello stato di avanzamento dei lavori. Il Direttore dei lavori accerta il raggiungimento delle condizioni

contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto
accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore di cui al periodo
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precedente. In caso di difformita tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in
contraddittorio con I'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero
all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

[l Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi
dell’art. 113-bis, comma 1 — secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, emette il certificato di
pagamento non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva
dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale
procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP € annotato sul registro di contabilita. La contabilizzazione
degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verra effettuata sulla base dello stato
d’avanzamento dei lavori o riferendosi al computo della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e
Coordinamento se previsto.

Si procedera alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo
I'accertata ultimazione dei lavori, indipendentemente dall’importo. Il pagamento della rata di saldo, previa
presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall’art.235, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Art. 27
Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve

1. Ai sensi dell’art. 7 dell'allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023 in linea di principio, I'iscrizione delle riserve e
finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante I'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo
ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle
risultanze contenute nel registro di contabilita, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore
e I'adozione di ogni misura e iniziativa volte ad evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. NON
costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell’appalto o al contenuto del
registro di contabilita;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
d) le contestazioni circa la validita del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a
quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dellesecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilitd all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della
sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative
operazioni Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve
devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della

riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
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b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che
abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale
d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione
che potrebbero comportare la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o
difformita esecutive dell’appalto.

4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva & effettuata in via
definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall’esplicazione della riserva espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la
stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.

7. Il reqgistro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'appaltatore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici)
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

8. Nel caso in cui I'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con
riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

9. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

* in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve essere formulata
dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita;

* in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’appaltatore ove quest’'ultimo non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;

* in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell’appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in
occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta
da quest'ultimo & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori. La riserva
deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena
sia sottoposto all’appaltatore per la firma, nel registro di contabilitd e nel conto finale; in ogni caso, la
riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio;
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* in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando I'appaltatore manifesti il
proprio motivato dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento
dell’'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra & iscritta
anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione
delle cifre di compenso cui I'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve
non espressamente iscritte nel registro di contabilita e successivamente non confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.

10. L'esecutore, all’'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall’invito del RUP
a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate
nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di
confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute
procedure di carattere conciliativo.

11. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come
definitivamente accettato.

12 In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023
(e s.m.i.). il Foro competente € Bologna.

Art. 28
Risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalita
di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all’art. 1453 e ss. del Codice civile.

2. Con la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente, sorge a favore
del’Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi 'esecuzione dei lavori, o la parte rimanente degli
stessi. L'affidamento a terzi & comunicato all’appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono
addebitate le spese sostenute in piu dall’Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto
risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno.

3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui allart. 104, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023, in tema di
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 29
Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante
pud recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento
dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato 11.14 al D.Lgs. n.
36/2023.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra 'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e 'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture
esequiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali
la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o
verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

4. Lallegato I1.14 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della
stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
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Art. 30
Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); 'lVA & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

Art. 31
Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti
dall'appaltatore saranno raccolti presso la stazione appaltante, Ufficio (Tecnico e/o Segreteria), per le finalita
di gestione dell’'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente Capitolato e saranno trattati dallo stesso
Ufficio anche successivamente all’aggiudicazione del contratto per finalita inerenti alla gestione del contratto
redatto secondo le norme di legge.

2. Il conferimento dei dati richiesti & obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dell'impresa.

3. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolati per legge del diritto di visione e rilascio copie
dei documenti amministrativi secondo le modalita previste dal vigente regolamento comunale che disciplina
la materia.

4. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo Il, artt. 7,8,9,10, del sopra citato Decreto Legislativo.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dellamministrazione comunale, titolare del
trattamento.

Art. 32
Disposizioni transitorie e di coordinamento ed abrogazioni

Si applicano le disposizioni dell'art. 225 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” e dell'art. 226
“Abrogazioni e disposizioni finali’, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.
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Premessa Generale

RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
Le opere in appalto dovranno essere esequite in conformita' e nel rispetto dei sequenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) introdotti
dall’Allegato del DM 11/10/2017; i punti elencati sono riferiti a tale documento.

2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

Come vincolo contrattuale i materiali dovranno essere conformi al punto 2.4.1.2 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; I'impresa dovra
fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa con particolare riferimento all'uso di:

- inerti provenienti da demolizione di calcestruzzo per la realizzazione di massicciate, drenaggi e sottofondi di riempimento;

- legno per pannellature non strutturali.

2.4.1.3 Sostanze pericolose
Come vincolo contrattuale tutti i materiali dovranno essere conformi al punto 2.4.1.3 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l'impresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi
Come vincolo contrattuale tutti i materiali dovranno essere conformi al punto 2.4.2 dellallegato DM 11/10/2017 CAM; l'impresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
Come vincolo contrattuale tutti i materiali dovranno essere conformi al punto 2.4.2.1 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l'impresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.2 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.3 Laterizi
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.3 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.4 Sostenibilita' e legalita’ del legno
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.4 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.5 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.6 Componenti in materie plastiche
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.6 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.7 Murature in pietrame e miste
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.7 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.8 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.9 Isolanti termici e acustici

Come vincolo contrattuale tutti i materiali utilizzati per la realizzazione degli isolamenti termici ed acustici devono essere conformi
al punto 2.4.2.9 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l'impresa dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della
normativa.



2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.10 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.11 Pitture e vernici
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.11 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l'impresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.12 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; Iimpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento

Come vincolo contrattuale essere posti in opera apparecchi e materiali forniti di idonei certificati di omologazione secondo le
disposizioni di Legge e secondo quanto previsto al presente criterio CAM; tutti i componenti dellimpianto dovranno essere dotati della
marcatura CE.

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.13 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.4.2.14 Impianti idrico sanitari
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.14 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; limpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.5 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

2.5.2 Materiali usati nel cantiere

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.5.2 e 2.4 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; Iimpresa
dovra fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa.

2.5.3 Prestazioni ambientali
Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.5.3 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; I'impresa dovra
fornire certificazioni e bolle che dimostrino il rispetto della normativa.

2.5.4 Personale di cantiere
Come vincolo contrattuale tutto il personale presente nel cantiere dovra essere adeguamente formato conformemente al punto
2.5.4 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l'impresa dovra fornire idonea documentazione attestante la formazione del personale.

2.5.5 Scavi e reinterri

Come vincolo contrattuale impresa e’ tenuta al rispetto di quanto previsto al punto 2.5.5 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM e dovra
fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle
lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell’attivita di cantiere.

2.7.2 Clausola sociale

Come vincolo contrattuale | lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il
salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno
di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che
specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giomi per effettuare la formazione ai
dipendenti; I'appaltatore dovra fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della
stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovra presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere
intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.

2.7.5 Oli lubrificanti

Come vincolo contrattuale L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono
alla riduzione delle emissioni di CO2, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni
del costruttore non ne escludano specificatamente [ 'utilizzo.
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PARTE SECONDA

Art. 1
MISURAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori esequiti sara' effettuata dal Direttore dei lavori nei modi previsti dalla normativa
vigente in materia.

| Direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio
con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove I'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad esequire
tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in
presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori; nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle misurazioni indicate
questultimo non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei
certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

Art. 2
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri richiamati nel presente Capitolato, negli altri atti contrattuali e vincolanti per
Legge, che l'appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione delle opere nei tempi e modi prescritti; 'esecuzione dovra’ comunque avvenire
nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali di fornitura e messa in opera,
di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, e quanto altro necessario al completamento dei lavori in
appalto nel rispetto della normativa vigente.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella pit completa conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da
svolgere rinunciando a qualunque alfra pretesa di carattere economico che dovesse derivare dalla errata valutazione o mancata
conoscenza del progetto da parte dell'appaltatore.

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal Direttore dei lavori, nei
modi previsti e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi nella categoria delle variazioni
in corso d'opera i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere esequiti, su
richiesta del Direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.

Il prezzo previsto per le forniture di materiali e di impianti € comprensivo dell'onere per la posa, effettuata anche in fasi o periodi
diversi di tempo.

Art. 3
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Il prezzo per i lavori a misura comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera
necessari alla completa esecuzione delle opere oggetto del Contratto secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni del Direttore dei
lavori, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.

L'appaltatore € tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni e agli altri elaborati di progetto senza introdurre alcuna
variazione che non sia ufficialmente e formalmente autorizzata nei modi previsti dalla normativa vigente.

Criteri di valutazione dei lavori a misura

Qualora, nell'ambito dei lavori si rendesse necessaria o opportuna la realizzazione di opere aggiuntive queste potranno essere
valutate a corpo in riferimento all'elenco prezzi facente parte delle documentazioni di Contratto o, qualora fossero compiutamente
descritte nell'elenco prezzi stesso, a misura.

Tutti | prezzi dei lavori valutati a misura si intendono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la
movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e i relativi
operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, ['utile dell'appaltatore e quanto
altro necessario alla completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Tutte le opere a misura si intendono eseguite complete di tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla
loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del Direttore dei lavori, con le norme vigenti
e con quanto previsto dal presente Capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo a carico della stazione appaltante.

Il prezzo stabilito per materiali e categorie di lavoro é comprensivo dell'onere per la posa in opera anche in periodi di tempo diversi.

SCAVI

Le opere di scavo saranno compensate secondo i prezzi indicati nell'elenco prezzi per gli scavi in genere che comprenderanno:
— taglio di arbusti, piante, estirpazione di cespugli e quant'altro costituisca impedimento allo svolgimento dei lavori;
— lo scavo di materie asciutte e bagnate che dovranno essere rimosse anche in presenza d'acqua;
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— lamovimentazione del materiale estratto fino al trasporto a discarica, il rinterro oppure la riutilizzazione nel cantiere stesso;
— per opere provvisorie necessarie a garantire condizioni di sicurezza per mano d'opera e mezzi impegnati nei lavori;
— la formazione di livelli, la posa di tubazioni, lo spianamento del fondo o la predisposizione di opere di drenaggio.
La misurazione del lavoro svolto sara esequita nei modi seguenti:
— per scavi di sbancamento il volume sara valutato secondo le sezioni ragguagliate con misurazioni esequite prima e dopo i lavori;
— per scavi di fondazione il volume sara’ ottenuto dal prodotto dell'area di base della fondazione per la profondita misurata sotto il
piano degli scavi di sbhancamento, considerando le pareti verticali.
Il prezzo fissato per gli scavi verra applicato a tuttii tipi di materiale.

Scavi di shancamento

Il volume degli scavi di sbancamento verra calcolato secondo le sezioni geometriche rilevate a lavori eseguiti; gli scavi per
cassonetti, trincee, ecc., verranno valutati come scavi di sbancamento analogamente a tutti gli scavi per opere murarie ed interventi da
realizzare su rilevati gia esequiti.

Scavi di fondazione

Il volume degli scavi di fondazione verra calcolato moltiplicando la superficie della fondazione stessa per la sua profondita al di
sotto del piano di shancamento; nel caso di scavi a diverse profondita, il volume di calcolo sara suddiviso in piti zone; per gli scavi di
fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie e strutture simili, verra incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo
spazio occupato dalle strutture indicate.

Nel caso di scavi per tubazioni interrate, il piano di posa verra valutato con una larghezza pari al diametro del tubo aumentato di 20
cm. per parte e considerando i sequenti rapporti indicativi:

— scavi di profondita fino ad 1,5 mt.. Larghezza =60 cm.

—  scavi di profondita fino a 3 mt.: Larghezza =80 cm.

—  scavi di profondita superioria 3 mt.:  Larghezzamin. =100 cm.
RILEVATI

L'esecuzione di rilevati o reinterri verra calcolata a volume sulle sezioni o sagome ragguagliate e il prezzo sara comprensivo di tutti
gli oneri necessari per il costipamento, la disposizione a strati, la formazione di banchine, I'eventuale scavo di cassonetti (da dedurre dal
volume complessivo del rilevato), i profili per scarpate e cigli; nel caso di rilevati esequiti in parte con materiali provenienti da scavi in
zone adiacenti ed in parte con materiali provenienti da cave di prestito, verranno fissati e contabilizzati prezzi diversi in relazione alla
provenienza del materiale; tali prezzi saranno comprensivi di ogni onere necessario (trasporto, movimentazione, ecc.) per la
realizzazione delle opere indicate.

VESPAI

Nel prezzo previsto per i vespai € compreso l'onere per la fornitura e posa in opera dei materiali secondo le prescrizioni progettuali
o le indicazioni del Direttore dei lavori; la valutazione sara effettuata sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori
esequiti.

CALCESTRUZZI

| calcestruzzi e conglomerati cementizi realizzati con getti in opera per l'esecuzione di fondazioni, strutture in elevazione e strutture
in genere, verranno computati a volume; il compenso per i calcestruzzi e conglomerati cementizi include tutti i materiali, i macchinari, la
mano d'opera, le casseforme, i ponteggi, I'armatura e disarmo dei getti, I'eventuale rifinitura, le lavorazioni speciali; I'uso di additivi, se
richiesti, sara computato solo per la spesa dei materiali escludendo ogni altro onere; queste prescrizioni vengono applicate a qualunque
tipo di struttura da eseguire e sono comprensive di ogni onere necessario per la realizzazione di tali opere.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato verra valutato a volume nelle quantita’ ordinate dal progetto esecutivo senza detrarre
il volume del ferro che sara considerato a parte; nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sara considerato in base al
minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo dell'armatura metallica; nel
prezzo del conglomerato cementizio armato sono compresi gli oneri delle prove, campionature e controlli in cantiere e in laboratorio
previsti dalle vigenti norme.

ACCIAIO PER STRUTTURE IN CCA

L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato verra computato a peso ed il prezzo sara comprensivo della sagomatura,
della messa in opera, delle giunzioni, delle legature, dei distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla
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normativa vigente; la misurazione del ferro per cca sara effettuata senza tener conto degli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, compresi gli oneri delle prove, campionature e controlli in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti norme.

SOLAI

| solai verranno valutati a metro quadrato sulla superficie netta, al filo interno delle travi o degli ambienti interessati, escludendo le
zone di appoggio sulle murature o sulle travi portanti; i prezzi sono comprensivi delle casseforme, dei macchinari, della mano d'opera e di
ogni altro onere necessario; nei prezzi sono comprese la fornitura, la lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, i cordoli
perimetrali, i getti di completamento necessari al definitivo funzionamento statico, le casseforme e i ponteggi.

SOLAI DI COPERTURAIN LL

I solai in legno lamellare, costituiti da travi principali, travetti dell'orditura secondaria e sovrastante assito in osb incrociato, verranno
valutati a metro quadrato sulla superficie netta, al filo esterno dei muri perimetrali dell'edificio o degli ambienti interessati, includendo le
zone di appoggio sulle murature o sulle travi portanti; i prezzi sono comprensivi di tutti i collegamento metallici degli elementi strutturali e
del piano sovrastante, dei macchinari di posa, della mano d'opera e di ogni altro onere necessario e i ponteggi.

MURATURE

Le murature in elementi discontinui in genere saranno computate a superficie esequita; sono in ogni caso detratte dal calcolo le
aperture superiori a 3 mq. e le porzioni occupate da strutture portanti diverse; nel prezzo sono comprese le malte di qualsiasi tipo
impiegate, il grado di finitura richiesta, le parti incassate, gli oneri per la realizzazione di spallette, piattabande, strutture in cca di
irrigidimento, la posa di tralicci metallici di collegamento, la fornitura e posa in opera dei controtelai e monoblocchi per i serramenti, le
riquadrature, le eventuali armature, i cordoli o pilastri di irrigidimento e ripartizione dei carichi, gli spigoli e quanto altro necessario per la
perfetta esecuzione delle lavorazioni successive; nei prezzi delle murature, non esequite con finitura faccia a vista, €’ compreso il rinzaffo
delle parti visibili dei muri che dovra essere eseguito su tutte le facce; qualunque sia la curvatura della pianta o sezione delle murature
queste saranno valutate come murature rette senza alcun sovrapprezzo.

Le murature in foglio saranno misurate al rustico, vuoto per pieno, deducendo le aperture di superficie uguale o superiore ad 3
mq., restando compresi nel prezzo gli oneri per la realizzazione di spallette, piattabande, la fornitura e posa in opera dei controtelai per i
serramenti, le riquadrature, le eventuali armature, i cordoli o pilastri di irrigidimento e ripartizione dei carichi.

INTONACI

Il calcolo degli intonaci verra fatto in base alla superficie effettivamente eseguita; il prezzo indicato sara comprensivo di tutte le fasi
di preparazione e di applicazione includendo le riprese, la chiusura di tracce, i raccordi, i rinzaffi; per gli intonaci applicati su muri interni
saranno calcolate le superfici esequite detraendo tutti i vuoti presenti (porte, finestre, ecc.) e non considerando le riquadrature; nel caso
di lesene 0 modanature saranno computate le superfici laterali di tali elementi solo quando la loro larghezza superi i 30 cm.; gli intonaci
esterni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla detrazione delle aperture per porte e finestre
superiori ad 3 mq.; I'applicazione di intonaco per l'esecuzione di lesene, cornicioni, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di
sviluppo superiore ai 30 cm. sara’ computata secondo lo sviluppo effettivo; le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni
inferiori saranno considerate come superfici piane; nel prezzo fissato per gli intonaci interni ed esterni sono comprese anche tutte le
lavorazioni necessarie per la chiusura e le riprese da eseguire dopo la chiusura di tracce o dopo la messa in opera di pavimenti e telai
per infissi interni ed esterni.

OPERE DA PITTORE

Le tinteggiature di superfici interne o esterne, di soffitti, di pareti, di elementi di arredo e strutturali, verranno misurate secondo le
superfici effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori @ 30 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo; le
opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti superiori a 3 mq.; la tinteggiatura di lesene, cornicioni,
parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 30 cm. dovra essere computata secondo lo sviluppo
effettivo; le parti con dimensioni inferiori saranno considerate come superfici piane.

Le verniciature verranno calcolate applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti:

— opere metalliche (x 0,75)
— cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)

— finestre, porte a vetri (x1)

— awvolgibili, lamiere ondulate (x 2,5)
— sportelli (x2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura include il trattamento di tutti gli elementi componenti ed accessori, le
guide, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura si intende eseguita su
entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi e di vernice o smalti nei colori richiesti e tutte le lavorazioni per la
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pulizia e la preparazione delle superfici interessate; le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli
stessi (escludendo coprifili o telai).

MASSETTI

L'esecuzione di massetti a vista, di sottofondo, normali o speciali verra computata secondo le quantita’ effettivamente realizzate e
misurati a lavoro eseguito; il prezzo comprendera il conglomerato cementizio, gli additivi, le sponde per il contenimento del getto, la rete
elettrosaldata richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici, la creazione
di giunti e tutte le lavorazioni necessarie per I'esecuzione dei lavori richiesti.

PAVIMENTI

I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non pavimentate superiori a 0,30
mq.; i pavimenti dovranno essere completi di ogni lavorazione necessaria eseguita con i mezzi e la mano d'opera richiesti per la
consegna dei lavori finiti compresi le stuccature dei giunti, il livellamento meccanico o con stesa di prodotti specifici, i ritocchi, i raccordi
con l'intonaco; i massetti di livellamento sono inclusi nel prezzo dei pavimenti.

Nel caso di pavimentazioni esterne il prezzo indicato comprende i lavori di formazione dei piani di posa, degli strati di preparazione
in inerti di adeguata pezzatura e dei sottofondi.

Le superfici pavimentate con conglomerato bituminoso, complete delle strutture di formazione dei piani di posa, degli strati di
preparazione in inerti di adeguata pezzatura o altro, dei sottofondi e dei massetti dello spessore e tipo richiesti verranno valutate a metro
quadrato.

RIVESTIMENTI

| rivestimenti interni o esterni di spessore e qualita’ variabile potranno essere costituiti da elementi continui o discontinui, inerti o
con caratteristiche tecnico funzionali specifiche; tutti i rivestimenti verranno calcolati in base alle superfici frontali effettivamente eseguite,
escludendo tutte le superfici non rivestite; il prezzo sara comprensivo della preparazione del supporto, dei giunti nei modi e nelle
dimensioni fissate dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni del Direttore dei lavori, la realizzazioni di eventuali armature di
stabilizzazione, la realizzazione di collegamenti meccanici con le murature di supporto, e di tutti gli interventi di preparazione dei
materiali, dei mezzi e mano d'opera necessari inclusa la pulizia finale; sono comprese anche tutte le lavorazioni necessarie per la
chiusura e le riprese da eseguire dopo la chiusura di tracce o dopo la messa in opera di pavimenti e telai per infissi interni ed esterni.

Per i rivestimenti applicati su muri interni saranno calcolate le superfici esequite detraendo tutti i vuoti presenti (porte, finestre, ecc.) e
non considerando le riquadrature; nel caso di lesene o modanature saranno computate le superfici laterali di tali elementi solo quando la
loro larghezza superi i 30 cm.

I rivestimenti esterni saranno valutati per le superfici effettivamente eseguite, procedendo alla detrazione delle aperture per porte e
finestre di qualunque superficie; I'esecuzione di lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline sara’ computata secondo lo
sviluppo effettivo.

CONTROSOFFITTI

| controsoffitti verranno forniti completi di materiali, apparecchiature e mano d'opera necessari alla loro esecuzione; il prezzo,
fissato a metro quadrato, include i tagli necessari per il montaggio, la struttura di sostegno, le sagomature, gli incassi di plafoniere e
griglie dellimpianto di condizionamento, la predisposizione di alloggiamenti per i punti di rilevazione antincendi; dalla superficie di calcolo
non verranno detratti i fori praticati per linserimento dei suddetti accessori e I'appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi per
I'esecuzione di tali aperture.

COPERTUREATETTO

Le coperture a tetto saranno costituite dalla struttura secondaria e dal pacchetto di copertura completo delle lattonerie necessarie
al funzionamento del sistema; sono esclusi la struttura primaria del solaio, I'isolamento termico, Iimpermeabilizzazione, le gronde a
sbalzo ed i pluviali

Le coperture sono computate a metro quadrato effettivo escludendo da tale calcolo le aperture o altri elementi riduttivi di superficie
superiore a 1 mq.; il prezzo include tutti i materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione del tetto compresi i
materiali costituenti il manto di copertura completo degli elementi di supporto e di fissaggio alla struttura portante e di accoppiamento ai
componenti eventualmente previsti dal sistema della coibentazione termoacustica e di quelli di impermeabilizzazione, i pezzi speciali e la
struttura secondaria.

MATERIALI ISOLANTI

| prezzi relativi alla applicazione di sistemi isolanti termici ed acustici sono commisurati alla superficie di reale applicazione del
materiale isolante; in caso di superfici piane o curve di solai e membrature murarie di qualsiasi natura il calcolo verra effettuato in base
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all'estensione effettiva dei solai o delle pareti di appoggio di tali materiali; nel caso di rivestimenti isolanti di tubazioni, la valutazione sara
effettuata in metri lineari; dal computo delle superfici di materiale isolante installato si dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 mq.; il
prezzo comprende i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari per la completa esecuzione dei lavori indicati inclusi i raccordi, le
sovrapposizioni e gli sfridi.
Per gli isolanti da applicare su tubazioni, la valutazione di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra é conteggiata con il doppio
della superficie esterna del rivestimento isolante.

IMPERMEABILIZZAZIONE

Tutte le impermeabilizzazioni, esequite su qualsiasi tipo di superficie e supporto, saranno valutate sulla base della superficie piana
o inclinata effettivamente realizzata senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi vari; dal calcolo verranno dedotti i
vuoti superiori ad 3 mq.; i risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a
metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 20 ¢cm.; il prezzo
comprende tutti i lavori di preparazione, di posa degli strati impermeabili prescritti, i mezzi, i materiali, la manodopera, i pezzi speciali, la
esecuzione di raccordi, la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni, la esecuzione di eventuali manti
protettivi e antiossidanti e quanto altro necessario alla tenuta, durata e protezione del manto da agenti esterni.

INFISSI

Gli infissi interni ed estemni, realizzati in legno, alluminio, PVC o altro, saranno valutati a pezzo; il prezzo include tutti i coprifili, le
guide, i controtelai, i meccanismi di aperfura e movimentazione manuali o servoassistiti, i sistemi e i meccanismi di oscuramento; le
guarnizioni di tenuta i profili di accoppiamento con le sedi di posa ed i vetri (del tipo e spessore fissato); il prezzo comprende anche tutta
la ferramenta necessaria al fissaggio con gli ancoraggi, le maniglie, le cerniere, i sistemi di chiusura e sigillatura e quant'altro occorrente
alla stabilita’, al funzionamento ed alla perfetta tenuta degli infissi stessi; il prezzo degli infissi esterni dotati di oscuranti avvolgibili
comprende le strutture mobili o fisse definite dal progetto; il prezzo include tutti i montanti ed i telai di supporto strutturali e di
completamento, le guide, le cerniere, i meccanismi di movimentazione, rinvio e comando, i pannelli di chiusura ed accoppiamento.

Per le porte interne il prezzo e’ definito sulla base della superficie dell'infisso misurata sul filo esterno del telaio includendo nel
prezzo le mostre, le guide, le cerniere ed il loro fissaggio, i coprifili ed ogni altro onere.

Il prezzo fissato per ogni tipo di infisso e' comprensivo di quanto necessario alla completa installazione.

TUBAZIONI

Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o a metro lineare; la valutazione delle tubazioni in materiale plastico sara calcolata
a metro lineare misurato lungo l'asse della tubazione ed e comprensivo dalle curve e pezzi speciali; la misurazione andra effettuata sulla
rete effettivamente installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle tubazioni comprende eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre
lavorazioni necessarie per una completa messa in opera; il prezzo per le tubazioni restera invariato anche nel caso che i vari elementi
debbano venire inglobati in getti di calcestruzzo e comprendera ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme.

I pluviali e le gronde saranno valutati a metro lineare dei singoli elementi in opera ed il prezzo compensa anche le staffe e le
cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.

Le tubazioni per impianti termici o sanitari sono valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera e il prezzo compensa
anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno.

Le tubazioni in pressione di polietilene sono valutate al metro lineare e tale misurazione, effettuata dopo la messa in opera,
compensa anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno.

OPERE IN PIETRA NATURALE

Le opere in pietra naturale saranno valutate a volume, a superficie, a metro lineare, in relazione alla geometria prevalente del
pezzo.

Il prezzo comprende i tagli, la lavorazione dei raccordi e degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli ancoraggi metallici, i sigillanti, gli strati
di fissaggio, la preparazione delle superfici di posa; sono incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per la movimentazione del materiale in
cantiere, il deposito, il trasporto e l'eventuale adeguamento delle strutture murarie con ripresa e chiusura.

OPERE DA CARPENTIERE

La valutazione delle carpenterie in legno per casseri verra effettuata, salvo diversa prescrizione, a superficie bagnata effettiva e
sara comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei fissaggi, delle impalcature e di tutti i lavori, materiali, mezzi e mano
d'opera necessari per la completa esecuzione di quanto richiesto; le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche.

OPERE IN METALLO
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Le opere in metallo (esclusi gli infissi ed i tubi per i quali si rimanda al paragrafo specifico) saranno valutate, salvo alfre
prescrizioni, a peso e le quantita verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura; nel prezzo
dei lavori in metallo e’ compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e montaggio necessari a dare I'opera completa in ogni
sua parte incluse le lavorazioni per la predisposizione di eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.

OPERE IN VETRO

Nel caso di lastre di vetro o cristallo espressamente richieste con valutazione separata, il prezzo verra riferito alla superficie
effettiva della lastra sagomata senza considerare i tagli o le parti incastrate su telai portanti.
Le lastre di vetro sono del tipo:
— cristallo float temperato incolore o colorato
— cristallo di sicurezza
— vetro isolante termo-acustico (vetrocamera)
— vetro isolante termo-acustico di sicurezza (vetrocamera).
| prezzi sono comprensivi di quanto richiesto per la completa esecuzione delle opere, del montaggio e della sigillatura.

OPERE DA LATTONIERE

La misurazione dei canali di gronda e dei pluviali €’ calcolata, salvo altre prescrizioni, a metro lineare e il prezzo fissato comprende
la preparazione, i pezzi speciali, il fissaggio, le sigillature, i tagli e tutte le lavorazioni necessarie o prescritte; gli elementi di
completamento metallici esterni al sistema tetto sono valutati in base alla loro superficie effettiva.

OPERE DI GIARDINAGGIO

Le opere di giardinaggio sono valutate a superficie trattata riferita alle aree soggette a sistemazioni o preparazioni di manti erbosi o
terreni vegetali; il prezzo e’ comprensivo di tutte le lavorazioni necessarie per la completa esecuzione delle opere.

CORDOLI IN PIETRA NATURALE O IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E CANALETTE

| prezzi per cordoli in pietra naturale o cemento e per canalette in calcestruzzo sono calcolati per metro lineare e comprendono
tutte le opere necessarie alla posa di tali manufatti quali scavi, fondazioni e rinterri a lavori ultimati.

IMPIANTI ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI

| seguenti criteri di valutazione vanno applicati per gli impianti elettrici, telefonici, citofonici, rilevamento incendi e trasmissione dati.

| tubi di protezione e le canalette portacavi sono valutati @ metro lineare secondo lo sviluppo misurato in opera; nel prezzo sono
comprese le scatole di derivazione, i raccordi, i morsetti ed il fissaggio delle singole parti.

| cavi unipolari o multipolari, i cavi trasmissione dati, i cavetti telefonici ed usi speciali sono valutati a metro lineare misurato in
opera con l'aggiunta di un metro per ogni quadro o centralina presente nell'impianto; tale valutazione comprende anche i capicorda e i
marca cavi.

Le scatole, le cassette di derivazione, le scatole a tenuta stagna sono valutate a numero comprendendo nel prezzo anche i
raccordi, le eventuali guarnizioni di tenuta e le parti di fissaggio.

| terminali degli impianti installati quali i citofoni o videocitofoni, i segnalatori audiovisivi e di controllo sono valutati a numero e
secondo le caratteristiche di realizzazione.

| corpi illuminanti, i frutti elettrici, le lampade e portalampade sono valutati a numero includendo nel prezzo i vari raccordi e
accessori e gli oneri di fissaggio.

OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

Gli oneri di assistenza per la messa in opera degli impianti sono valutati in ore lavorative sulla base della categoria di riferimento

della mano d'opera impiegata e della quantita di materiali utilizzati; le opere di assistenza comprendono i sequenti tipi di prestazioni:

e consegna a pie d'opera con automezzi, scarico dei materiali, avvio e consegna nei vari punti di lavorazione nel cantiere,

sistemazione e custodia in un deposito appositamente predisposto;

e apertura e chiusura di tracce murarie, esecuzione di asole e fori nelle varie murature ed installazione di scatole, tubazioni,
bocchette, griglie, cassette e sportelli con relativi telai;
scavi e rinterri esequiti per la posa in opera di tubazioni interrate;
frasporto a discarica dei materiali di risulta degli scavi e delle lavorazioni relative agli impianti;
opere di protezione, sicurezza e ponteggi di servizio;
fissaggi delle apparecchiature, preparazione degli eventuali ancoraggi, creazione di basamenti o piccole fondazioni.
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Art. 4
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali
incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle
quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Direttore dei lavori; I'annotazione dei lavori in economia dovra essere effettuata dal Direttore dei lavori o da persona
espressamente incaricata su liste settimanali suddivise per giornate e provviste; dopo I'annotazione prowvisoria dovra essere redatta su
un apposito registro una sintesi delle lavorazioni eseguite.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere il costo per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota
delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.

Il prezzo relativo ai noli dovra’ comprendere tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli
operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la
manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quantaltro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei
macchinari durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, le spese generali e I'utile dellappaltatore.

Il prezzo relativo ai materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in
modo idoneo a garantire la loro protezione, tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, i trasporti, la mano
d'opera richiesta per tali operazioni, quanto necessario alla installazione nelle quantita e qualita richieste, le spese generali e [utile
dell'appaltatore.

Art. 5
REQUISITI DI SOSTENIBILITA' DEI MATERIALI E DE| SISTEMI

REQUISITI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)
Il progetto in tutte le sue parti per quanto competenti prevede il rispetto dei requisiti CAM indlicati nell’Allegato del DM 11/10/2017
riguardo le specifiche tecniche dell’edificio, dei materiali e dei componenti edilizi previste ai punto 2.2, 2.3 e 2.4 dello stesso documento.

REQUISITI DNSH (MINIMO IMPATTO AMBIENTALE)

Il progetto persegue il principio del minimo impatto ambientale applicando i Criteri Ambientali Minimi previsti all’Allegato al DM
11/10/2017 CAM, prevedendo I'utilizzo di materiali e tecnologie a basso impatto ambientale e in parte derivati da materia prima riciclata e
comprendenti parti riciclabili o riutilizzabili; I'intervento prende a riferimento la Scheda 1 — Costruzione di nuovi edifici in Regime 2 di
investimento definito dalla Guida operativa approvata con circolare n.33 del 13/10/2022.

Art. 6
QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali e le metodologie di lavoro previsti corrispondono alle prescrizioni dello stesso decreto ed alle indicazioni riportate nel
capitolato d'appalto e nella descrizione contenuta negli allegati progettuali.
| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e corrispondere al presente capitolato e agli altri atti
contrattuali; si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme
tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso pit generale, I'appaltatore
dovra presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione del Direttore dei lavori.
Le caratteristiche dei materiali e delle forniture saranno definite nei modi sequenti:
e (dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
e (dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli sequenti;
e dalle descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
e dagli elaborati grafici, dettagli esecultivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte
integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle localita che l'appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far esequire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le
prove prescritte dal presente capitolato o dal Direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere; il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali, da
esequire secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio.
L'appaltatore dovra' assicurare che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle
specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dei lavori; qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero
piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di cambiare le modalita o i punti di approvvigionamento, l'appaltatore sara
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tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione dei prezzi; le
forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura
e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica i diritti di riserva della stazione appaltante in sede di collaudo provvisorio.

Art. 7
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari
alla perfetta installazione, dovranno essere esequiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal
Direttore dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale, le norme UNI, CNR, CEl e tutta la
normativa specifica in materia.

L'appaltatore € tenuto a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti nei tipi di installazione richiesti e
idonei certificati comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato, dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione
effettuata dal Direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei
tempi previsti dalle garanzie fornite per I'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, I'appaltatore
dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle specifiche progettuali e del presente
capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante
l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal Direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale
carico e spese dell'appaltatore.

Art. 8
CATEGORIE DI LAVORO

Tutte le categorie di lavoro dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, salvo
diversa indicazione contenuta in elenco prezzi contrattuali, della specifica normativa e delle leggi vigenti.

Art. 9
METODOLOGIE D'INDAGINE

Sia in corso d'opera che ad opera ultimata potranno essere utilizzate tutte le tecniche di analisi che si renderanno utili 0 necessarie
per la valutazione della qualita’ delle opere eseguite.

Il Direttore dei lavori potra’ disporre preliminarmente ed in corso d’opera, la esecuzione di prove adatte ad accertare la sussistenza
delle condizioni tecnico operative previste dal Capitolato di appalto.

Art. 10
RILIEVI E CAPISALDI

Al momento della consegna dei lavori I'appaltatore dovra verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili di
progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al
corretto svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza tra
lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o I'appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al
suo posizionamento sull'area prevista devono intendersi definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.

Preliminarmente e durante I'esecuzione delle opere sara onere dell'appaltatore:

— provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi planoaltimetrici di facile individuazione;

— provvedere al tracciamento delle linee di costruzione dell’edificio;

— provvedere alla picchettazione delle aree interessate dai lavori da eseguire.

La creazione e/o la conservazione dei capisaldi necessari all'esecuzione dei lavori sara effettuata con limpiego di modine e
strutture prowvisorie di riferimento in base alle quali si eseguira il successivo tracciamento.

Art. 11
DEMOLIZIONI

Prima di iniziare i lavori I'appaltatore dovra accertare la natura e lo stato di eventuali oggetti e/o manufatti presenti sull'area di
lavoro da demolire o rimuovere; la zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti; si
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procedera’ quindi alla rimozione dei manufatti non congruenti con il progetto; ad ultimazione delle lavorazioni i materiali di risulta
dovranno essere immediatamente allontanati evitando il sollevamento di polvere o detriti e trasportati a discarica.

Art. 12
SCAVI E RILEVATI

Gli scavi e i rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi, rampe e passaggi saranno in
accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del Direttore dei lavori.

Nella esecuzione degli scavi si dovra procedere alla rimozione di qualunque impedimento o pericolo per le opere da eseguire; le
sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare
allagamenti e danneggiamenti dei lavori esequiti e modificazioni delle condizioni meccaniche ed igrometriche delle sezioni di scavo; il
materiale di risulta proveniente dagli scavi sara normalmente avviato a discarica ma, qualora si rendesse necessario il successivo utilizzo
di tutto o parte dello stesso, si provvedera ad un idoneo deposito nell'area del cantiere.

L'appaltatore dovra provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione delle prove per la determinazione della natura delle terre e
delle loro caratteristiche presso i laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei lavori.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Saranno considerati scavi di sbancamento quelli necessari per le sistemazioni del terreno, per la formazione di cassonetti, piani di
appoggio per strutture di fondazione, trincee e scavi preesistenti ed aperti almeno da un lato; saranno, inoltre, considerati come
sbhancamento tutti gli scavi a sezione tale da consentire I'accesso, con rampe, ai mezzi di scavo ed a quelli per il trasporto dei materiali di
risulta.

SCAVI PER FONDAZIONI

Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante per il punto piti basso del terreno
naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione delimitata al perimetro delle fondazioni; verranno considerati come
scavi di fondazione anche quelli per fogne e condutture con trincee a sezione obbligata.

Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, I'appaltatore dovra provvedere al posizionamento di
puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando pienamente responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti
del terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e il Direttore dei lavori potra richiedere ulteriori sistemazioni
dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che I'appaltatore possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.

Tutti gli scavi esequiti dall'appaltatore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori del perimetro dell'area
di intervento indicata, non saranno computati nell'appalto e dovranno essere ripristinati, a carico dell'appaltatore, a lavori eseguiti.

Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del traffico in generale, I'appaltatore
dovra provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovra predisporre un programma di
scavo opportuno ed accettato dal Direttore dei lavori.

Per gli scavi esequiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d'acqua costante fino a 20 cm. dal fondo dello
scavo, l'appaltatore dovra provvedere, a sue spese, all'estrazione della stessa; per scavi esequiti a profondita maggiori di 20 cm. dal
livello superiore e costante dellacqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati scavi subacquei e
computati come tali; le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d'acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche
o rotture di condotte per i quali I'appaltatore dovra provvedere, a sue spese, allimmediata estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei
danni eventualmente causati.

Tutte le operazioni di rinterro dovranno essere autorizzate dal Direttore dei lavori.

SCAVIA SEZIONE OBBLIGATA

Sono da considerare a sezione obbligata gli scavi a sezione predeterminata ristretta da eseguire con mezzo meccanico (o, per
casi particolari, a mano) in terre di qualsiasi natura o consistenza, asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, comprese le opere di
mantenimento della sicurezza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta inclusa anche I'eventuale selezione di materiale
idoneo per rilevati e da depositare in apposita area all'interno del cantiere.

RILEVATI

Si considerano rilevati tutte quelle opere in terra realizzate per formare massicciate, opere di presidio, aree per piazzali e piani di
imposta per le pavimentazioni di qualsiasi tipo.

L'impresa dovra sottoporre al Direttore dei lavori il programma e i risultati delle indagini geotecniche, delle prove penetrometriche
statiche e/o dinamiche, delle prove di carico e tutto quanto necessario a determinare le caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e
fisico-meccaniche dei terreni di sedime.
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Sui campioni indisturbati, semidistrutti o rimaneggiati prelevati nel corso delle indagini si dovranno eseguire un adeguato numero di
prove di laboratorio; tutte le operazioni per I'esecuzione di rilevati o rinterri saranno effettuate con l'impiego di materiale proveniente dai
luoghi scelti dall'appaltatore ed approvati dal Direttore dei lavori, restando tassativamente vietato I'uso di materiale argilloso.

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di prestito, I'appaltatore dovra esequire
accurate indagini per fornire al Direttore dei lavori una completa documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei
materiali; la preparazione dell'area dove verra eseguito il rilevato deve prevedere il taglio di eventuali piante, I'estirpazione delle radici,
arbusti, ecc. ed il loro avvio a discarica oltre alla completa asportazione del terreno vegetale sottostante.

Per la realizzazione dei rilevati il materiale dovra essere steso in strati regolari con densita uniforme e spessore prestabilito
compresa la compattazione eventualmente richiesta dal Direttore dei lavori che dovra essere esequita per strati di 30 cm. di spessore ed
i materiali dovranno presentare, a compattazione avvenuta, una densita pari al 90% della densita massima di compattazione individuata
dalle prove eseguite in laboratorio; la realizzazione del rilevato dovra essere esequita con modalita tali da evitare fenomeni di
segregazione; ogni strato dovra essere messo in opera solo dopo I'approvazione dello stato di compattazione dello strato precedente, lo
spessore di ogni singolo strato dovra essere stabilito sulla base delle indicazioni progettuali o delle eventuali integrazioni fornite dal
Direttore dei lavori.

La compattazione sara effettuata dopo aver verificato il contenuto di acqua presente nei materiali da utilizzare per il rilevato che
dovra essere prossimo (+/- 2%) ai livelli ottimali indlicati dalle prove di laboratorio per ciascun tipo di materiale impiegato; tutte le
operazioni dovranno essere condotte con gradualita ed il passaggio dei rulli o delle macchine dovra prevedere una sovrapposizione delle
fasce di compattazione di almeno il 10% della larghezza del rullo stesso per garantire una completa uniformita.

Nel caso di compattazioni esequite su aree o parti di terreno confinanti con murature, paramenti o manufatti in genere si dovranno
utilizzare, entro una distanza di 3 metri da questi elementi, piastre vibranti o rulli azionati a mano con le accortezze necessarie a non
danneggiare le opere gia realizzate.

La formazione dei rilevati secondo le specifiche sopraindicate dovra comprendere:

— la preparazione di adeguate pendenze per favorire il deflusso delle acque meteoriche;

— la profilatura delle scarpate;

— eventuali ricarichi di materiale necessari dopo le operazioni di rullaggio e compattazione;

— le sagomature dei bord.

REINTERRI

[ reinterri o riempimenti di scavi dovranno essere esequiti con materiali privi di sostanze organiche e provenienti da depositi di
cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da parte del Direttore dei lavori e dovranno comprendere:

— Spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici 0 a mano;

— compattazione a strati non superiori ai 30 cm. di spessore;

— bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalita gia indicate.

Art. 13
PONTEGGI E STRUTTURE DI RINFORZO

Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in conformita con la normativa vigente e nel rispetto
delle norme antinfortunistiche.

I ponteggi dovranno rispondere alle seguenti specifiche:

— il montaggio sara effettuato da personale specializzato,

— gli elementi metallici dovranno essere contrassegnati con il marchio del costruttore,

— sia la struttura nella sua interezza che le sue parti devono essere dotate delle certificazioni prescritte;

— il ponteggio dovra essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere a sollecitazioni sia a
compressione che a trazione;

— dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato, le protezioni per il battitacco, i
corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti;

— le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro con idonei ancoraggi;

— il tavolato dovra essere aderente e senza spazi o distacchi.

Art. 14
FONDAZIONI

Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la preparazione, la posa in opera, i
getti di conglomerato, le armature, ecc. saranno esequiti nella completa osservanza della normativa vigente e delle eventuali prescrizioni
integrative del Direttore dei lavori.

Prima di dare corso alla realizzazione delle fondazioni si dovra procedere ad una verifica della consistenza del terreno di
fondazione; tale verifica sara eseguita con scavi fino alla profondita necessaria ad una completa analisi dello stato dei materiali.
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Art. 15
DRENAGGI

Tutte le opere di drenaggio dovranno essere realizzate con pietrame o misto di fiume lavato posto in opera su un piano di pulizia in
calcestruzzo a basso dosaggio di cemento e cunicolo drenante di fondo eseguito con tubi preforati; nella posa in opera del pietrame si
dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare fenomeni di assestamento successivi alla posa.

DRENAGGI ESEGUITI CON "TESSUTO NON TESSUTO"

Nei drenaggi in presenza di terreni con alte percentuali di materiale a bassa granulometria si dovra realizzare un filtro in "tessuto
non tessuto" in poliestere a legamento doppio con peso minimo di 350 gr/mq.; i teli dovranno essere cuciti tra loro oppure con una
sovrapposizione dei lembi di almeno 30 cm. e si dovra predisporre un rincalzo di non tessuto pari al doppio della larghezza della cavita
stessa.

DRENAGGI A RIDOSSO DI PARETI MURARIE

Le opere di drenaggio realizzate a contatto con pareti murarie contro terra dovranno prevedere un trattamento impermeabilizzante
delle superfici esterne delle pareti stesse; il trattamento sara’ eseguito con uno strato di guaina impermeabilizzante e un materassino
rigido isolante a contatto con il pietrame; le guaine dovranno estendersi a tutta la superficie verticale a contatto con il dreno, avere un
ricoprimento protettivo verso il terreno realizzato con appositi strati disgiuntori; alla base del pietrame verra realizzato un canale drenante
eseguito con tubi perforati.

Il materiale lapideo, da posizionare all'interno dello scavo di drenaggio, dovra avere una granulometria compresa tra i 10 ed i 70
mm. che sara posta in opera con tutti gli accorgimenti necessari per evitare danneggiamenti al tubo di drenaggio gia installato sul fondo
dello scavo e fenomeni di assestamenti del terreno successivi alla posa.

Art. 16
OPERE IN CEMENTO ARMATO E STRUTTURA METALLICA

| conglomerati cementizi, gli acciai, gli elementi e le parti in metallo che compongono il sistema strutturale portante dovranno
essere conformi alla normativa vigente in materia e alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento
armato e strutture metalliche; le prescrizioni di cui sopra verranno applicate a strutture verticali e orizzontali e a complessi di opere,
omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con l'impiego di qualunque tipo di materiale.

L'appaltatore dovra' provvedere a propria cura e spese alla esecuzione delle prove di carico richieste dal Direttore dei lavori per
I'accertamento di idoneita’ delle strutture.

Tutte le strutture dovranno assicurare una resistenza R 30.

LEGANTI

Dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia; tutte le
forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di
conservazione, si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei; tutte le caratteristiche dei
materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto.

INERTI

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di sostanze
organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento pit grosso; tutte le caratteristiche, la
provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione del Direttore dei lavori; la curva granulometrica dovra
essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza
necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.

SABBIA

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra essere di qualita silicea,
quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e provenire da frantumazione di rocce con alta resistenza a
compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovra essere superiore al 2%.

ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in particolare cloruri e solfati) e non aggressiva
con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%; quella usata negli impasti cementizi non dovra presentare tracce di
sali, in particolare solfati e cloruri, in concentrazioni superiori allo 0,5%.
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CASSEFORME

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze richieste per i manufatti),
avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei
singoli casseri che dovranno, inoltre, essere accuratamente puliti dalla polvere o qualsiasi altro materiale estraneo.

Prima del getto devono essere eseguiti sulle casseforme predisposte controlli della stabilita, delle dimensioni, della stesura del
disarmante, delle armature e degli inserti; i controlli andranno esequiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli, per
I'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei casseri.

CASSEFORME IN LEGNO

e (Casseforme in legno a tavole: saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm., di larghezza standard esenti da
nodi o tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola;
I'assemblaggio delle tavole verra esequito con giunti dai quali non dovra fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere listelli a
sezione triangolare disposti opportunamente all'interno dei casseri per evitare la rottura degli spigoli.

e (Casseforme in legno a pannelli: verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati esterni
disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti e all'abrasione; il legname dovra essere sistemato in cataste
su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una sufficiente aereazione senza introdurre deformazioni dovute alle
distanze degli appoggi; le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli impermeabili;
la pulizia del legname dovra avvenire immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell'accatastamento o del
successivo impiego.

CASSEFORME METALLICHE

Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno impiegare delle leghe idonee ad evitare la
corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta alla possibile formazione di coppie galvaniche derivanti dal
contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco; nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate,

laminazione).

ACCIAI DAARMATURA

Tutte la parti in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato dovranno avere caratteristiche conformi alle
prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente
esequire dal Direttore dei lavori presso laboratori riconosciuti; tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e
poste in opera comprese le legature di filo di ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se non chiaramente espresse
negli elaborati esecutivi ma richieste dalla normativa vigente; le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni di
deterioramento di qualsiasi natura e dovranno essere dotate di specifica cartellinatura di individuazione.

ADDITIVI

Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, ecc.) dovranno essere conformi alla normativa
specifica; dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita indicate dalle case produttrici; potranno essere esequite prove preliminari per
la verifica dei materiali da utilizzare e delle relative caratteristiche.

e Additivi ritardanti sono quelli che variano la velocita iniziale delle reazioni tra I'acqua ed il legante, aumentando il tempo
necessario per passare dallo stato plastico a quello rigido senza variare le resistenze meccaniche;

e Additivi acceleranti sono quelli che aumentano la velocita delle reazioni tra I'acqua ed il legante accelerando lo sviluppo delle
resistenze;

e Additivi fluidificanti sono quelli che riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidita degli impasti
e comportano una riduzione delle quantita d'acqua nell'ordine del 10%;

e Additivi plastificanti sono quelli che migliorano la viscosita e la omogeneizzazione delle malte e dei calcestruzzi, consentendo
una riduzione della quantita d'acqua immessa nell'impasto senza ridurre il grado di lavorabilita;

e Additivi aeranti sono quelli caratterizzati da soluzioni alcaline di sostanze tensioattive (in quantita di 40-60 ml. per ogni 100 kg.
di cemento) necessari a migliorare la lavorabilita generando delle occlusioni d'aria che non dovranno, comunque, superare il 4-
6% del volume del calcestruzzo per non alterare la resistenza meccanica dell'impasto indurito.

DISARMANT]
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Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di disarmanti, non dovranno macchiare il
calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la formazione di bolle d'aria, non dovranno pregiudicare successivi trattamenti delle
superfici; le modalita di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle case produttrici; in ogni caso
l'applicazione verra effettuata prima della posa delle armature, in strati sottili ed in modo uniforme; si dovra evitare I'applicazione di
disarmante alle armature.

IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dellimpasto dovranno essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato; l'impiego di additivi dovra essere il minimo
necessario in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e considerando anche le quantita d'acqua presenti negli inerti; la miscela
ottenuta dovra quindi rispondere alla necessaria lavorabilita ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dal progetto.

L'impasto dovra' essere effettuato con impianti di betonaggio idonei tali da garantire I'effettivo controllo sul dosaggio dei vari
materiali; durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, dovranno essere prelevati, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli
impasti usati nelle quantita e con le modalita previste dalla normativa vigente; il Direttore dei lavori disporra’ le procedure per
I'effettuazione delle prove da eseguire ed indichera’ il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.

POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovra essere effettuato con betoniere dotate di contenitori rotanti;
il tempo necessario per il trasporto e I'eventuale sosta prima del getto non deve superare i 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo
preriscaldato, di 15/30 minuti; il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti oppure 30 giri del contenitore rotante; prima
dell'effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente controllati e saranno verificati gli
allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilita che dovranno essere
conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto, durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di
segregazione negli impasti; il getto verra eseguito riducendo il pit possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto
contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra procedere gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40
cm. vibrando contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite; il getto dovra essere effettuato con temperature di
impasto comprese tra i 5 ed i 30°C e con tutti gli accorgimenti necessari e richiesti dal Direttore dei lavori in funzione delle condizioni
climatiche.

RIPRESA DEL GETTO

Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non potra avvenire dopo
un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35°C oppure alle 6 ore a 5°C; qualora i tempi di ripresa
superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte speciali o altri accorgimenti idonei.

VIBRAZIONE

La vibrazione sara’ ottenuta per immersione e verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di
casseforme usate per il getto; si dovranno usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa tra
10.000 e 12.000 cicli per minuto; la frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato
nellimpasto.

Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito:
il getto sara esequito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm.;
la vibrazione dovra interessare per almeno 10/15 cm. lo strato precedente;
il tempo di vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi;
la vibrazione sara sospesa all'apparire in superficie di uno strato di malta ricca d'acqua;
si dovra' evitare di toccare con I'ago vibrante le armature predisposte nella cassaforma.

MATURAZIONE

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle eventuali
prescrizioni aggiuntive fornite dal direttore dei lavori.
DISARMO

Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali
specifiche fornite dal Direttore dei lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per gradi evitando di introdurre nel calcestruzzo azioni
dinamiche e verra eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.
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ACCIAI DA CARPENTERIA

Le strutture ed i componenti in acciaio usati per la realizzazione di strutture metalliche dovranno avere caratteristiche conformi alle
prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente
esequire dal Direttore dei lavori presso laboratori riconosciuti.

[ profili e le strutture assemblate in carpenteria metallica dovranno essere conformi alla normativa vigente per strutture saldate,
bullonate e dotati dei certificati di origine prescritti dalle norme; tutti i componenti dovranno essere conformi alle prescrizioni di progetto; i
sistemi di assemblaggio, fissaggio, protezione e i componenti accessori dovranno essere dotati delle certificazioni prescritte dalle norme;
il personale addetto ad operazione di saldatura in opera dovra' essere qualificato con idonea certificazione.

Gli acciai impiegati saranno del tipo Fe 360 B, Fe 430 B, Fe 520 B. E ammesso I'uso di altri tipi di acciai di uguali o pit elevate
caratteristiche meccaniche; i materiali impiegati ed i criteri di assemblaggio e montaggio dovranno corrispondere alle caratteristiche
previste dalle norme ed essere approvati dal Direttore dei lavori.

SALDATURE

Eventuali saldature in cantiere dovranno essere esequite da personale specializzato; i lembi dovranno essere preparati e al
momento della saldatura devono essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi e ogni altro materiale estraneo; le saldature di
testa 0 a T a piena penetrazione dovranno essere zincate e molate alla radice fino a trovare metallo esente da difetti e successivamente
completate; nell'assemblare e saldare parti di una struttura il procedimento e la sequenza di saldatura dovranno essere idonei ad evitare
distorsioni e a rendere minime le sollecitazioni dovute al ritiro di saldatura.

TOLLERANZE DI LAVORAZIONE E DI MONTAGGIO

Le carpenterie montate dovranno avere le sequenti tolleranze massime:
e fuori piano : max 1 mm per ogni metro di distanza dallo spigolo pit vicino con un max di 4 mm;
e lunghezze: 1/1000 della dimensione nominale con un max di 10 mm;
e I fuori piombo: non dovra superare I'1,5/1000 dell'altezza della struttura, con un max di 5 mm.

POSA IN OPERA

Dovra essere eseguita con la massima precisione, rispettando quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni
elemento; tutti gli elementi dovranno essere solidamente fissati.

Il numero e le dimensioni degli ancoraggi e degli altri elementi di fissaggio dovranno essere tali da assicurare i requisiti di
resistenza e solidita richiesti dalla struttura anche in fase di montaggio; i tagli, gli incassi nelle murature dovranno avere le minime
dimensioni necessarie, per ottenere un posizionamento agevole ed un ancoraggio sicuro, senza compromettere l'integrita della struttura
muraria; la sigillatura dovra essere esequita con l'impiego di malta di cemento o calcestruzzo di appropriata granulometria o betoncini a
ritiro controllato; gli elementi strutturali interessati da ancoraggi nelle murature dovranno essere solidamente assicurati nell'esatta
posizione prevista, con idonei sostegni ed armature provvisionali, in modo da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative sigillature
non abbiano raggiunto la necessaria presa.

PROTEZIONE SUPERFICIALE

Saranno adottati due tipi di protezioni superficiali in funzione delle collocazioni delle strutture, materiale fornito zincato a caldo e
materiale verniciato.

CONTROLLI DI QUALITA'

Il Direttore dei lavori potra' accedere agli stabilimenti di lavorazione allo scopo di ispezionare il materiale e prelevare campioni da
sottoporre a prove presso Laboratori ufficiali e potra’ rifiutare e chiedere la sostituzione di qualsiasi parte della fornitura, anche se gia
messa in opera, che presentasse difetti per cattiva qualita dei materiali /o per cattiva lavorazione.

L'Appaltatore sara tenuto ad esequire le prove di resistenza dei materiali secondo le modalita delle leggi vigenti e fornire i relativi
certificati; le richieste delle prove da effettuare presso un Laboratorio Ufficiale dovranno essere sottoscritte dal Direttore dei lavori e
dovranno portare indicazioni precise circa i profili da cui saranno stati prelevati i provini.

A montaggio ultimato sara eseguito il collaudo statico dell'opera mediante prove di carico in conformita alla normativa vigente ed
eventuali controlli sull'idoneita delle saldature.

Art. 17
SOLAI

| solai dovranno essere conformi alla normativa vigente, alle norme tecniche per la progettazione e I'esecuzione di tali opere ed
alle prescrizioni specifiche di progetto; le strutture dei solai dovranno assicurare una resistenza R 30.

L'appaltatore dovra' provvedere a propria cura e spese alla esecuzione delle prove di carico richieste dal Direttore dei lavori per
I'accertamento di idoneita’ delle strutture.
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SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE

Le strutture in legno lamellare a sostegno delle falde di copertura dovranno essere di conifera Europea di prima scelta, con
giunzioni a pettine, calcolate per avere una resistenza al fuoco R = 30’, provenienti da
foreste con programmi di certificazione sostenibile PEFC e/o FSC, incollate con colla melaminica; la struttura
portante sara composta da travi principali e arcarecci e dovra' essere idonea per i carichi previsti dai calcoli strutturali e dovra essere
prodotta da stabilimento in possesso delle certificazioni prescritte dalla norma.; I'lmpresa deve fornire le certificazioni di conformita’, le
relazioni di calcolo e il progetto esecutivo
firmati da un tecnico abilitato necessari e dovra' provvedere al deposito del progetto strutturale agli Uffici competenti.

Le dimensioni minime delle travi e degli arcarecci dovranno corrispondere a quelle desumibili dagli elaborati progettuali, adeguate
ad sopportare i carichi previsti e garantire la resistenza al fuoco richiesta; la ferramenta in acciaio e gli accessori metallici per il fissaggio
dovranno essere conformi ai tipi di progetto; la strutfura deve essere trattata con impregnante antitarlo, antimuffa, idrorepellente nel
colore a scelta del Direttore dei lavori.

Il pacchetto di copertura sara' composto da:

e pannelli in fibre di legno mineralizzate tipo Celenit AB o equivalenti, 60x60 cm, tassellati alla sottostante struttura in legno
lamellare con appoggio superiore a 2,5 cm per lato: i pannelli, bisellati sui lati a vista e avranno classe di reazione al fuoco pari
o superiore a Classe 1;
doppio pannello di OSB di spessore 22 mm x2;
barriera al vapore con schermo in polietilene;
strato coibente in pannelli di lana di roccia a doppia densita spessore 14 cm posti tra doppia orditura di travetti in legno;
schermo in polietilene armato impermeabile all'acqua e permeabile al vapore;
orditura di profilati in acciaio zincato microforato ad omega (h 5 cm) di supporto al manto di copertura in alluminio; i travetti
saranno fissati con viti in acciaio zincato della lunghezza minima di 10 cm nel numero sufficiente per garantire le sollecitazioni
del carico del vento agenti sul manto di copertura;

e manto di copertura in lastre grecate di alluminio tipo Alubel 28 o equivalenti preverniciate, con barriera anticondensa sulla
superficie interna; le lastre saranno fissate alla sottostante orditura mediante apposite viti complete di guarnizioni in gomma.

Art. 18
PARETI IN LATERIZIO

Tutte le murature dovranno essere realizzate concordemente ai disegni di progetto, eseguite con la massima cura ed in modo
uniforme, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti; durante le fasi di costruzione dovra essere curata la perfetta esecuzione
degli spigoli, dei livelli di orizzontalita e verticalita, la creazione di piattabande e degli interventi necessari per il posizionamento di
tubazioni, impianti; la costruzione delle murature dovra avvenire in modo uniforme, mantenendo bagnate le superfici anche dopo la loro
ultimazione; saranno eseguiti tutti i cordoli e i pilastri di irrigidimento in conglomerato cementizio richiesti dal progetto; tutte le aperture
saranno opportunamente rinforzate in rapporto alle sollecitazioni cui verranno sottoposte; i lavori non dovranno essere eseguiti con
temperature inferiori a 0° C., le murature dovranno essere bagnate prima e dopo la messa in opera; la posa in opera dovra avvenire a
fori verticali con malta cementizia M2.

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione (pieni, forati e per coperture) dovranno essere scevri da impurita, avere forma
regolare, facce rigate e spigoli sani, presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme, essere sonori alla
percussione, assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita, non sfaldarsi sotto l'influenza degli agenti
atmosferici e di soluzioni saline, non screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di
cottura, non contenere sabbia con sali di soda e di potassio; tutti i laterizi destinati alla realizzazione di opere murarie, solai e coperture
avranno dimensioni e caratteristiche fisiche e meccaniche conformi alle norme vigenti.

Le murature dividenti i dovranno assicurare dove prescritto una resistenza REI 30.

TRAMEZZE

Avranno dimensione cm 25 x 25 e spessore 8 0 12, carico di rottura a compressione superiore a 60 Kg/cmq.; sono comprese i
ponteggi di servizio a qualsiasi altezza, la stilatura dei giunti, la realizzazione di architravi n cemento armato sulle aperture nei muri per
porte e finestre o per la realizzazione di aperture o passaggi, la formazione di lesene, nicchie e tracce per impianti e scarichi ed ogni alfro
onere per dare la muratura finita a regola d’arte.

BLOCCHI DI TERMOLATERIZIO

Muratura in blocchi di termolaterizio semipieni con percentuale di foratura <65% e dimensioni cm. 30x25x19(h): la posa in opera
dovra avvenire a fori verticali con malta cementizia di resistenza caratteristica non inferiore a 5 N/'mmaq., resistenza a compressione della
muratura — malta M3 (fk) maggiore o uguale a 7 N/ mmq.; le caratteristiche e i requisiti tecnici di resistenza termica, di trasmittanza, di
potere fonoisolante e di classificazione e resistenza al fuoco, dovranno essere comprovati da idonee certificazioni.
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Le murature in blocchi di termolaterizio, se accoppiate ad altri tipi di muratura o a strutture, dovranno essere collegate mediante
armature ed elementi di collegamento per assicurare stabilita.

Art. 19
PARETI IN CARTONGESSO

Sono costituite da lastre di gesso cartonato di spessore variabile fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati di lamiera zincata in acciaio da 6/10 ad intarsi variabili e quide a pavimento e soffitto fissate alla struttura, compresa la finitura dei
giunti con banda di carta microforata, sigillatura delle viti autoperforanti e la preparazione dei vani porta con telai in profilati zincati.

Sono pareti leggere a lastra singola o doppia da 12,5 mm su entrambi i lati e intercapedine con interposto strato isolante in lana
minerale; sono di spessore generalmente di 10-15 cm. realizzate “a secco” in gesso rivestito (cartongesso); le pareti di spessore 15 cm
saranno realizzate con struttura principale in montanti di lamiera zincata (sez. a “C” sp. 6/10, profondita 10 cm) posti ad interasse
massimo 60 cm o 40 cm (per altezze superiori ai 3,5 m); le pareti di spessore 10 cm avranno struttura metallica (sez. a “C” sp. 6/10,
profondita 5 cm) posta ad interasse massimo 60 cm o0 40 cm (per altezze superiori ai 3,5 m); su entrambi i lati della struttura verranno
fissate lastre di gesso rivestito rinforzato (singola o doppia lastra per parte) e nellintercapedine verra posto strato di 5 cm di pannelli di
lana minerale (opportunamente fissati e stabilizzati).

Le pareti avranno un abbattimento acustico certificato e dovranno essere conformi alla normativa sismica.

Le pareti divisorie con i vani tecnici, ripostigli e lavanderia avranno caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30; per assicurare le
prestazioni richieste dal progetto dovranno essere utilizzate lastre con idonee caratteristiche di resistenza, di resistenza e reazione al
fuoco delle quali dovranno essere fornire al Direttore dei lavori le certificazioni a dimostrazione delle caratteristiche delle pareti.

Dove previsto dal progetto le lastre di cartongesso saranno di tipo adatto per locali umidi.

Art. 20
INTONACI

L'esecuzione degli intonaci interni sara’ attuata in due strati e dovra essere preceduta da una adeguata preparazione e bagnatura
del supporto e, a lavoro ultimato, dovra essere esente da cavillature e difetti di planarita’.

La messa in opera prevede la realizzazione di un primo strato di base al quale verra' sovrapposto un secondo strato di intonaco di
finitura (intonaco civile, calce gesso, ecc.).

INTONACO GREZZO

Dovra essere eseguito dopo un'accurata preparazione delle superfici e sara costituito da uno strato di spessore di 5 mm. ca. di
malta conforme alle caratteristiche richieste secondo il tipo di applicazione (per intonaci esterni od interni); dopo queste operazioni
verranno predisposte delle fasce quida a distanza ravvicinata; dopo la presa di questo primo strato verra applicato un successivo strato
di malta piu fine in modo da ottenere una superficie liscia ed a livello con le fasce precedentemente predisposte; dopo la presa di questo
secondo strato si procedera all'applicazione di uno strato finale, sempre di malta fine, stuccando e regolarizzando la superficie esterna
cosi oftenuta.

INTONACO CIVILE

L'intonaco civile dovra essere applicato dopo la presa dello strato di intonaco grezzo e sara costituito da una malta, con grani di
sabbia finissimi, lisciata mediante fratazzo rivestito con panno di feltro o simili, in modo da ottenere una superficie finale perfettamente
piana ed uniforme; sara formato da tre strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo tirato in piano con regolo e fratazzo e la
predisposizione di guide ed un terzo strato di finitura formato da colla della stessa malta passata al crivello fino, lisciati con fratazzo
metallico o alla pezza su pareti verticali; la sabbia utilizzata per I'intonaco dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso il
setaccio 0,5, UNI 2332-1.

INTONACI SPECIALI

Sono costituiti da rivestimenti plastici; dovranno avere caratteristiche di particolare resistenza al gelo ed agli agenti atmosferici, di
impermeabilita, di aderenza, rispondenti alle prescrizioni (UNICHIM) indicate per le pitture ed alle eventuali specifiche richieste in sede
progettuale; la composizione sara a base di leganti (resine acriliche, ecc.), inerti e additivi; i rivestimenti plastici con resine di qualita,
ossidi, polveri minerali ed additivi dovranno essere particolarmente resistenti alle azioni dell'ambiente esterno mantenendo inalterate tutte
le specifiche fissate; i rivestimenti a base di resine plastiche saranno composti, oltre alle sostanze gia citate, anche da polveri o graniglie
di quarzo che dovranno essere perfettamente dosate nei vari componenti e con risultati finali, dopo I'applicazione, di stabilita e totale
aderenza alle superfici di supporto.

Art. 21
MALTE CEMENTIZIE
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Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni dovranno essere miscelate con cemento "325" e sabbia
vagliata al setaccio fine per la separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento dovra essere impiegato per gli
impasti realizzati per intonaci civili; limpasto dovra essere fluido e stabile con minimo ritiro ed adeguata resistenza; le forniture di
cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione e i
materiali andranno stoccati in luoghi idonei; tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente e al
progetto.

Art. 22
MANTI DI COPERTURA

Le strutture di copertura dovranno essere esequite conformemente ai disegni esecutivi; esse dovranno essere complete degli
elementi di sostegno e fissaggio prowvisorio e definitivo, di quanto necessario per poter effettuare le lavorazioni in sicurezza; le strutture
di copertura si intendono complete di ogni elemento di collegamento alle strutture portanti sottostanti, di tutti gli elementi di chiusura, degli
ancoraggi, dei fissaggi, dei compensatori delle deformazioni necessari al corretto funzionamento del sistema.

I manti in lamiera dovranno essere opportunamente insonorizzati conformemente alle prescrizioni fissate dalle norme e alle
indicazioni di progetto.

Per tutti i tipi di copertura dovra’ essere posta cura particolare alla realizzazione dello strato di impermeabilizzazione e dei relativi
raccordi che dovranno garantire la completa tenuta alle infiltrazioni.

Il progetto prevede una copertura realizzata previa stesa di un telo impermeabile all'acqua e permeabile al vapore in polietilene sul
quale sara' fissata una orditura di travetti in acciaio zincato microforato con sezione ad omega (h 5 cm) con funzione di supporto per il
manto di copertura costituito da lastre ondulate in alluminio; la posa dovra' permettere la creazione di un canale d'aria tra il manto di
copertura e la struttura di coibentazione sottostante (tetto ventilato); i travetti saranno fissati alla struttura di appoggio mediante viti in
acciaio zincato che dovranno garantire la stabilita’ del manto alle condizioni di esercizio.

Il manto di copertura sara' in lastre grecate di alluminio dello spessore di mm 0,7 preverniciate e dotate di barriera anticondensa
sulla superficie interna; le lastre saranno fissate alla sottostante orditura mediante apposite viti complete di guarnizioni in gomma.

Il sistema di copertura dovra' essere pedonabile, adeguato alla posa della linea vita e allinstallazione di pannelli fotovoltaici e
comprendere tutti gli elementi di raccordo e accessori in allumino preverniciato (bandinelle, scossaline, gronde, pluviali, camini di
espulsione, reti di protezione in ingresso, ecc).

| componenti del manto di copertura sono costituiti da:

- Lamiera grecata profilo 28 in alluminio sp 7/10 preverniciata RAL;
- Colmo completo fustellato x profilo 28 in alluminio;

- Lattoneria in alluminio sp 10/10;

- Canale di gronda sviluppo 500 in alluminio sp 10/10;

- Pluviale diametro 100 in alluminio sp 10/10 € 19.50 mi

- Lattoneria coprimuro sviluppo 415 in alluminio sp 10/10;

- Bocchette o curve diametro 100 in alluminio sp 10/10.

Art. 23
IMPERMEABILIZZAZIONI

Le segquenti strutture o parti di esse saranno sempre sottoposte a trattamento impermeabilizzante:
a) le falde di copertura;

¢) mensole ed aggetti;

d) soglie esterne;

e) massetti di piani terra realizzati su vespai;

f)  spiccato delle pareti verticali.

Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti dovra avere pendenze non inferiori al 2%, essere privo di asperita e con una
superficie perfettamente livellata; i materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri, senza
fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di garantire I'assenza di qualsiasi infiltrazione d'acqua.

Nella realizzazione e messa in opera dei sistemi di impermeabilizzazione si dovra adottare il sistema in aderenza mediante il
fissaggio totale dello strato impermeabile al supporto sottostante.

Nel montaggio delle membrane impermeabili prefabbricate si dovra procedere rispettando le sequenti prescrizioni:

- pulizia del sottofondo da tutte le asperita, residui di lavorazioni, scaglie di qualunque tipo e salti di quota;
- posizionamento delle guaine con sovrapposizione delle lamine contigue di almeno 70 mm. ed esecuzione di una Saldatura per
fusione con fiamma e successiva sigillatura con ferro caldo o incollate con spalmatura di bitume ossidato a caldo).

BARRIERAAL VAPORE
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La barriera al vapore sara costituita da una membrana impermeabile, posata secondo le modalita’ operative descritte dalla scheda
tecnica del produttore; la membrana sara’ posata sul supporto con sormonta dei teli di almeno 5 cm.; le membrane destinate a formare
strati di schermo o barriera al vapore dovranno rispondere alla norma UNI 9380-1-2.

MEMBRANE IMPERMEABILI

Le membrane impermeabili, realizzate in bitume polimero armato al poliestere in filo continuo, saranno costituite da guaine di
spessore unitario minimo di 4mm. e peso unitario minimo 4,5kg/mq.; le quaine saranno montate a uno o due strati come descritto dalle
tavole di progetto; ad applicazione ultimata esse costituiranno uno strato continuo di materiale impermeabile dello spessore di 4/5mm. se
a singolo foglio e non inferiore a 9/10mm. se a doppio foglio sovrapposto; nel caso di doppio strato sovrapposto, le guaine con le
caratteristiche richiamate saranno montate a teli incrociati; tutte le applicazioni saranno esequite secondo le modalita’ operative previste
dalla scheda del produttore in rapporto al supporto di applicazione;le guaine saranno posate secondo il sistema in aderenza e nel rispetto
delle prescrizioni e delle specifiche fornite dal progetto, dalle case produttrici e dal Direttore dei lavori; si dovranno, comunque, eseguire
risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti verticali di raccordo adiacenti ai piani di posa; le caratteristiche delle guaine
dovranno essere conformi alle norme vigenti per tali materiali; dovranno essere resistenti al cemento, alle calci, agli agenti atmosferici, ai
raggi ultravioletti, avere caratteristiche meccaniche adeguate all'uso, resistenza al calore radiante ed avere stabilita dimensionale.

Art. 24
ISOLAMENTI

Le strutture, o parti di esse, costituenti elementi di separazione fra ambienti di diverse condizioni termo-acustiche, dovranno
rispondere alle caratteristiche di isolamento termico ed acustico prescritte dal progetto includendo i materiali integrativi necessari al
raggiungimento dei valori richiesti o normativamente prescritti.

| materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei produttori, dopo adeguata preparazione
delle superfici interessate e degli eventuali supporti e provvedendo all'eliminazione delle situazioni di continuita termo-acustiche non
richieste; l'osservanza delle disposizioni normative vigenti e delle prescrizioni di progetto dovra' essere assicurata nelle strutture
perimetrali e in quelle divisorie confinanti con locali rumorosi); i materiali impiegati dovranno essere adeguatamente protetti dalle
sollecitazioni meccaniche e dagli agenti atmosferici e, nel caso di posa in opera in ambienti esterni od aggressivi, dovranno avere
caratteristiche tecniche adeguate.

Gli isolanti acustici avranno funzioni fonoisolanti o fonoassorbenti e dovranno rispondere alle caratteristiche fisico-chimiche richieste.

| materiali saranno forniti in forma di pannelli, lastre o superfici continue e potranno essere applicati con incollaggio, mediante supporti
sospesi 0 secondo diverse modalita’ ed indicazioni fornite dal produttore; tutti materiali impiegati dovranno avere requisiti di resistenza,
leggerezza, inattacabilita dagli insetti o microrganismi ed elasticité fissati dalle specifiche prescrizioni e dalle norme e dovranno essere
incombustibili.

Durante la posa in opera dei sistemi isolanti e’ prescritta 'osservanza di tutti gli accorgimenti e le prescrizioni necessari al
raggiungimento dei requisiti di isolamento termo-acustici adeguati alle varie condizioni d'uso.

Il sistema degli isolamenti termici di progetto e’ costituito da:

1) isolamento termico a cappotto applicato all'estradosso delle pareti esterne;

2) isolamento termico applicato sul solaio di copertura all'intradosso del piano di falda;

3) isolamento termico applicato sotto il piano del pavimento interposto tra il massetto strutturale ed il sistema di riscaldamento a

pavimento.

Nella realizzazione del sistema di coibentazione e nella applicazione degli strati protettivi deve essere curata la continuita' di posa dei
materiali per evitare la creazione di ponti termici localizzati e/o diffusi.

Art. 25
MASSETTI -VESPAI

Il piano di posa dei pavimenti discontinui e di quelli plastici sara’ costituito da un sottofondo opportunamente preparato; il piano di
appoggio del sottofondo sara’ costituito da un massetto cementizio dosato con non meno di 300 kg. di cemento per mc. con inerti normali
o alleggeriti e di spessore complessivo non inferiore a cm.4; tale massetto dovra essere gettato in opera con la predisposizione di
sponde e riferimenti di quota e dovra avere un tempo di stagionatura di 10 giorni prima della messa in opera delle pavimentazioni
sovrastanti; durante la realizzazione del massetto dovra essere evitata la formazione di lesioni con I'uso di additivi antiritiro o con la
predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici estese.

In corrispondenza di particolari tipi di pavimentazione e situazioni ambientali specifiche saranno realizzati massetti con
caratteristiche particolari:

1. massetto per sottofondi di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti, ecc.) fibrorinforzato dello spessore non
inferiore a mm. 35 realizzato con calcestruzzo dosato a 350 kg. di cemento "325" per mc. di impasto completo di livellazione,
vibrazione, raccordi e formazione di giunti dove necessario;
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2. massetto per esterni in cls conforme alle norme UNI 9065, da porre in opera su uno strato idoneo di sabbia, ghiaia o inerte
stabilizzato, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia fine; le caratteristiche prescritte per il massetto
sono resistenza media alla compressione non inferiore a 50 N/mmq. (circa 500 kgf./cmq.), spessore finale non inferiore a 80 mm. e
superficie antigeliva secondo le norme UNI 7087.

VESPAI

| vespai saranno esequiti su una superficie opportunamente spianata e compattata, anche con materiale aggiunto, per impedire
cedimenti; dovranno essere costituiti da pietrame, dotati di cunicoli di ventilazione costituiti da tubazioni a superficie forata corrispondenti
ad eventuali aperture perimetrali per I'areazione; dopo la ricopertura dei tubi di ventilazione con pietrame si dovra ottenere un piano
costante e privo di vuoti eccessivi sul quale disporre uno strato di ghiaia a granulometria pit fine da portare alla quota prescritta; il
vespaio dovra essere realizzato con materiale scelto e perfettamente pulito.

Art. 26
PAVIMENTAZIONI

| pavimenti dovranno possedere i requisiti prescritti e, prima della messa in opera, I'appaltatore dovra sottoporne alla approvazione
del Direttore dei lavori una campionatura completa; tutti i materiali per pavimentazioni dovranno possedere le caratteristiche conformi alla
normativa vigente ed essere adequati all utilizzo in ambiente specifico secondo le normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

La resistenza all'urto dovra essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1.96 N/m. e la resistenza a flessione non inferiore a
2,9 N/mmq.; i pavimenti dovranno risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le qualita prescritte dal produttore ed
esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio; sara onere dell'appaltatore provvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa
esecuzione di tutte le fasi di posa in opera delle superfici da trattare; la finitura del raccordo tra il pavimento ed il piano dellintonaco o del
rivestimento della parete dovra’ essere tale da non richiedere la applicazione di cornici o altri elementi sovrapposti di regolarizzazione; il
piano destinato alla posa dei pavimenti sara spianato mediante un sottofondo costituito, salvo altre prescrizioni, da un massetto di
spessore non inferiore ai 4 cm. con stagionatura (minimo una settimana); dovranno essere realizzati idonei giunti, sia nel massetto di
sottofondo che sulle superfici pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici o del Direttore dei lavori.

Tutti i tipi di materiale utilizzato per le pavimentazioni, i pavimenti realizzati nel loro complesso e in ogni loro parte e i loro
complementi dovranno essere conformi, oltre che alle norme specifiche, anche alle norme inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro e alla
eliminazione delle barriere architettoniche

PAVIMENTAZIONI INTERNE

1. Gli spazi interni destinati a servizi alle attivita’ principali e i servizi igienici saranno pavimentati con piastrelle di gres ceramico
pressate a secco completamente vetrificate (gres porcellanato) di forma retta delle dimensioni cm30xcm30, di caratteristiche
dimensionali costanti e requisiti di perfetta planarita’, linearita ed ortogonalita degli spigoli, con resistenza all'abrasione, al gelo ed ai
prodotti chimici, dilatazione termica conforme alla normativa vigente in materia, posate su letto di malta cementizia e boiacca di
cemento "325" 0 a colla, a fuga stretta con giunti stuccati in cemento colorato; tutti i locali privi di rivestimento ceramico alle pareti
saranno dotati di battiscopa realizzato in PVC; il montaggio prevede la pulitura anche con acido e protezione finale con segatura; le
piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere conformi al metodo di classificazione basato sulla formatura e
sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN 87, UNI EN 98, e UNI EN 99.

2. | pavimenti a teli di materiale plastico saranno resistenti all'usura, dotati di certificazione in classe 1 di resistenza al fuoco e certificati
di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, atossici e forniti in colorazione uniforme; essi saranno posati a colla su massetto di
malta cementizia di cemento "325" lisciato a ferro; il pavimento, in teli continui saldati secondo le prescrizione del produttore, sara’ di
colore a scelta della Direzione dei lavori.

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Nell'esecuzione di pavimentazioni esterne si dovra preliminarmente preparare il piano di appoggio secondo gli schemi di progetto
con scavo e compattazione del terreno di posa e realizzando un sottofondo in inerte naturale stabilizzato compattato dello spessore
minimo di 20cm.; la pavimentazione sara' realizzata con un massetto di cemento armato con rete e dovra risultare conforme alle
specifiche e prescrizioni del presente capitolato, perfettamente livellata, con le pendenze prescritte e quanto altro richiesto.

3. | pavimenti esterni saranno costituiti da massetto in cca del tipo industriale saranno realizzati in opera nello spessore medio di
c¢m.10 armati con singola rete elettrosaldata sovrapposta e adeguatamente giuntata sia perimetralmente che internamente; il
pavimento sara’ continuo e dotato di giunti di dilatazione da disporre come da indicazione della Direzione dei lavori; il pavimento
realizzato dovra’ assicurare una resistenza alle sollecitazioni dinamiche ed impattive previste dalla norma per le comuni
pavimentazioni di tipo industrale; il pavimento sara’lisciato in superficie con cariche specifiche nello strato superiore del massetto.

GRES CERAMICO
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Le piastrelle in gres ceramico avranno spessori di 9-12 mm. (con tolleranze del 5%), tolleranze dimensionali di +/- 0,5 mm.,
resistenza a flessione di 34,3 N/mmg. (350 Kg./cmq.), assorbimento d'acqua non superiore allo 0,1%, adeguata resistenza al gelo, indice
di resistenza all'abrasione non inferiore ad 1, perdita di massa per attacco acido non superiore allo 0,5% e per attacco basico non
superiore al 15% .

PAVIMENTI VINILICI

Dovranno essere resistenti allusura, inerti al fuoco, resistenti alle sollecitazioni meccaniche, essere atossici ed avere colorazioni
distribuite in modo uniforme e continuo, il pavimento vinilico saldato a caldo omogeneo pressocalandrato e fresato, dovra essere
resistente al traffico intenso, con decoro passante a tutto spessore, sara ottenuto miscelando granuli di PVC puro trasparente ad una
mescola di PVC colorato con pigmenti. La superficie dovra essere non porosa e sigillata con poliuretano; il pavimento non deve
richiedere alcuna ceratura, peso al mq 2.9 kg. Resistenza alla abrasione (norma DIN51963) 0.13 mm ca.; impronta residua (norma DIN
51955) 0.44 mm.; resistenza volumetrica (norma DIN 51953) 10"10 ohm; classe di reazione al fuoco Cfl-S1; sicurezza antisdrucciolo min
R9; il battiscopa perimetrale (h= 7cm) sara' realizzato con il medesimo materiale e colore della pavimentazione.

Art. 27
RIVESTIMENTI

I materiali con i quali verranno esequiti i rivestimenti dovranno possedere i requisiti prescritti e, prima della messa in opera,
I'appaltatore dovra sottoporre alla approvazione del Direttore dei lavori una campionatura completa; i materiali ed i prodotti usati per la
realizzazione dei rivestimenti dovranno avere requisiti di resistenza, uniformita e stabilita adeguati al tipo di impiego e dovranno essere
esenti da imperfezioni o difetti; le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed a quanto indicato dal
presente capitolato.

Le superfici di posa dovranno essere accuratamente pulite; gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo
dovranno risultare perfettamente allineati, livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con materiali idonei e, a lavoro finito, si
procedera alla lavatura e pulizia di tutte le parti.

| rivestimenti saranno esequiti con diverse modalita in relazione al tipo di supporto (calcestruzzo, laterizio, ecc.) su cui verranno
applicati; le strutture murarie andranno preparate con uno strato di fondo (spessore 1 cm.) costituito da una malta idraulica o cementizia
e da una malta di posa dosata a 400 Kg. di cemento per mc. e sabbia con grani di diametro inferiore ai 3 mm.; prima dell'applicazione
della malta le pareti dovranno essere accuratamente pulite e bagnate cosi come si dovranno bagnare, per immersione, tutti i materiali di
rivestimento, specie se con supporto poroso; lo strato di malta di posa da applicare sul dorso delle piastrelle sara di 1 cm. di spessore
per rivestimenti interni e di 2/3 cm. di spessore per rivestimenti esterni; la posa a giunto unito sara eseguita con giunti di 1/2 mm. che
verranno stuccati dopo 24 ore dalla posa e prima delle operazioni di pulizia e stesa della malta di cemento liquida a finitura; su supporti di
gesso i rivestimenti verranno applicati mediante cementi adesivi o collanti speciali; su altri tipi di supporti dovranno essere usati specifici
adesivi.

GRES CERAMICO E MONOCOTTURA

Le pareti di tutti i servizi igienici e delle docce saranno rivestite per una altezza di ml.2 dal pavimento con piastrelle di ceramica
formato cm20xem20 in tinta unita da porre in opera a giunto chiuso con collanti o malta cementizia e sigillatura dei giunti in cemento
bianco o colorato.

Art. 28
INFISSI E SERRAMENTI

Gli infissi saranno eseguiti nelle forme e tipologie di progetto in osservanza delle norme UNI; le forniture saranno complete di tutti i
materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione.

Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari quali parti metalliche, in gomma, sigillature, ganci, guide, cassonetti, monoblocco
portainfissi, avvolgitori motorizzati, bulloneria, ecc., dovranno essere dei tipi fissati dal progetto, dovranno avere le caratteristiche
richieste e verranno messi in opera secondo le modalita stabilite nei modi indicati dal direttore dei lavori.

Gli infissi interni saranno realizzati in legno con ante mobili tamburate e bordi impiallacciati, provenire da legnami stagionati, essere
dello spessore richiesto, avere superfici piane e gli spigoli saranno leggermente arrotondati con profili tali da garantire una perfetta tenuta
all'aria, e saranno completi delle contromaschere di posa; i legnami dovranno essere trattati con idonei prodotti contro I'azione di insetti,
parassiti e qualunque tipo di deterioramento proveniente dall'ambiente in cui saranno esposti.

Gli infissi esterni saranno realizzati con profilati in pvc con l'impiego di materiali aventi le qualita prescritte e con procedimenti
costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale provenienti da variazioni termiche o sollecitazioni meccaniche indotte dalle
sedi di posa, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e funzionamento; le parti apribili dovranno essere munite di
coprigiunti, la perfetta tenuta all'aria e allacqua dovra essere garantita da battute multiple dotate di idonee guarnizioni; tutti i collegamenti
dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le lavorazioni, l'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri
prodotti, i controlli di qualita saranno disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore; gli infissi verranno
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forniti dei telai e dei monoblocchi di posa coibentati; tutti i sistemi componenti la fornitura dovranno essere in accordo con le norme
vigenti e accettati dal Direttore dei lavori.
Come indicato negli elaborati di progetto parte degli infissi saranno dotati di avvolgibile con azionamento elettrico.

CONTROTELAI

Saranno realizzati in legno e/o in metallo in rapporto al sistema produttivo dellinfisso, alle caratteristiche di posa richieste e alle
prescrizioni di progetto; i controtelai delle porte interne saranno realizzati con tavole di abete di spessore non inferiore a 2,5 cm..

Per gli infissi esterni i controtelai saranno realizzati in profilati scatolari di acciaio zincato; la posa in opera verra effettuata con
ancoraggi idonei fissati nei supporti murari perimetrali.

TELAI MONOBLOCCO

In corrispondenza di tutti i serramenti esterni dotati di avvolgibile saranno posti in opera elementi monoblocco prefabbricati isolanti
tipo Alpac o similari adatti alla applicazione di sistemi di coibentazione a cappotto; i monoblocchi saranno composti da un cassonetto
portarullo coibentato ispezionabile, spalle coibentate e sottobancale.

TELAI

Dovranno essere realizzati con i tipi di materiali e di profili previsti dal progetto, avranno profili e battute specifiche per gli infissi
esterni non dotati di monoblocco, avranno la conformazione e le caratteristiche richieste dal progetto, sistemi di fissaggio di sicurezza
adequati allo spessore e tipologia delle murature di sostegno; la posa in opera comprende tutti i profilati di supporto e gli elementi di
fissaggio, serraggio, sigillatura, compensazione delle deformazioni e tutte le operazioni di adattamento alle sedi di posa e le sigillature
necessarie alla completa tenuta secondo le tipologie di carico dinamico indicate dalla norma.

| telai saranno posti in opera in modo da consentire la posa del serramento in continuita con lo strato coibente previsto sulle
murature perimetrali; dovra essere assicurata la perfetta continuita e sigillatura tra serramento e controtelaio e tra controtelaio e
coibentazione a cappotto.

Il sistema di fissaggio dei serramenti dovra corrispondere alle dimensioni dei serramenti, al sistema di apertura, alle caratteristiche
tecniche dei materiali costituenti i telai, alle caratteristiche tecniche del vano al quale il serramento dovra essere fissato e alle
sollecitazioni a cui il serramento sara sottoposto durante il suo esercizio.

SERRATURE

Dove specificato nellabaco dei serramenti la chiusura dellanta sara' dotata di serratura tipo YALE e di maniglione con
funzionamento a spinta (sulle vie di esodo).

GUARNIZIONI E SIGILLATURE

Tutti | materiali elastici e/o elastoplastici dovranno, sotto sforzo e per tutto il periodo di vita utile, mantenere inalterate le loro
caratteristiche di elasticita iniziale, tenuta ed indeformabilita sotto 'azione delle sollecitazioni dovute alle escursioni termiche ed agli
agenti atmosferici nelle specifiche condizioni d'impiego.

PORTE TAGLIAFUOCO

Le porte tagliafuoco dovranno soddisfare tutti i requisiti previsti dalle norme UNI e assicurare una resistenza al fuoco indicata sulle
tavole di progetto (REI 30).

CARATTERISTICHE TERMICHE DEGLI INFISSI ESTERNI

Porte finestre
- Telaio in pvc con trasmittanza termica Uf = 1.3 W/mqK;
- Vetri 33.1-15-33.1 tipo antisfondamento e gas argon interno; fattore di shading del vetro 0.67; trasmittanza termica Ug = 1.06 W/mgqK;
- Trasmittanza termica dell’intero infisso Uw = 1.236 W/mgK;
- Per gli infissi con esposizione diversa da NORD ¢ prevista la applicazione di una pellicola schermante esterna con fattore di shading
0.35. Il fattore solare g di ogni intero infisso non dovra essere superiore a 0.20.
Finestre
- Telaio in pvc con trasmittanza termica Uf = 1.3 W/imqK;
- Vetri 33.1-15-33.1 tipo antisfondamento e gas argon interno; fattore di shading del vetro 0.67; trasmittanza termica Ug = 1.06 W/mgqK;
- Trasmittanza termica dell’intero infisso Uw = 1.244 W/mgK;
- Per gliinfissi con esposizione diversa da NORD ¢ prevista pellicola schermante esterna con fattore di shading 0.35. Il fattore solare g
di ogni intero infisso non dovré essere superiore a 0.20.
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CARATTERISTICHE ACUSTICHE DEGLI INFISSI
Infissi tipo 1 e 2: Rw' 40 DB;

Infisso tipo 6/1 (su aula attivita' libere): Rw' 34 DB;
Infisso tipo 6 e 6/1 (su aula riposo): Rw' 38 DB;
Infisso tipo 3: Rw' 41 DB.

Art. 29
OPERE DI TINTEGGIATURA — VERNICIATURA

Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un‘accurata preparazione delle superfici interessate
(raschiature, scrostature, stuccature, levigature ecc.) con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro; la miscelazione e
posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovra avvenire nei rapporti, modi e tempi indicati dal produttore; tutti i prodotti
dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul contenuto, le modalita di
conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una completa definizione ed impiego; tutte le forniture dovranno, inoltre, essere
conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita; I'applicazione dovra essere
effettuata esclusivamente con prodotti pronti alluso e preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sara’ consentito procedere a
miscelazioni con solventi o simili; I'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di tempo
fra una mano e la successiva sara’ di 24 ore, la temperatura ambiente non dovra superare i 40° C. e la temperatura delle superfici dovra
essere compresa fra i 5 e 50° C. con un massimo di 80% di umidita relativa; in ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette,
fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle forniture
dovranno essere conformi alla normativa e alle prescrizioni di Capitolato.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia e rimozione delle parti ossidate;
verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore
previsti fino al raggiungimento della completa uniformita della superficie.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di
preparazione si dovra attendere un adeguato periodo di stagionatura del supporto; trascorso questo periodo si procedera all'applicazione
di una mano di imprimitura eseguita con prodotti specifici od una mano di fondo pit diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice
del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere esequita, salvo altre prescrizioni, a pennello o a rullo in conformita con i modi fissati per ciascun tipo
di lavorazione.

IDROPITTTURA

Le superfici interne intonacate e le pareti ed i soffitti in cartongesso, con esclusione delle parti destinate ad essere trattate con
diverso tipo di tinteggiatura o rivestimento, saranno tinteggiate con idropittura in uno o piu’ colori a scelta del Direttore dei lavori; a finitura
sara’ applicata su superfici di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed
eventuale imprimitura a due o pit mani.

TINTEGGIATURA LAVABILE

Le pareti interne intonacate e le pareti in cartongesso, con esclusione delle parti destinate ad essere trattate con diverso tipo di
tinteggiatura o rivestimento saranno rifinite con idropittura lavabile fino a 150 dal piano del pavimento; la tinteggiatura sara’, data a
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pit mani.

SMALTO MURALE

Le superfici murarie della cucinetta e dispensa, dei servizi igienici, della lavanderia saranno trattate con verniciatura a smalto
murale in colore da definire da parte della Direzione lavori; gli smalti avranno come componenti resine sintetiche o naturali, pigmenti
aggiuntivi e vari additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita d'uso; le
caratteristiche dovranno garantire la durabilita e la stabilita dei colori.

Art. 30
OPERE IN LEGNO

Le opere in legno e legno lamellare dovranno essere eseguite secondo le indicazioni di progetto; le forniture saranno complete di
tutti i materiali, trattamenti di impregnazione di protezione e mantenimento, di tutti gli accessori richiesti per una perfetta esecuzione del
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progetto; tutti i legnami dovranno avere un'adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi all'uso cui sono destinate; dovranno
essere trattati con prodotti contro l'azione dei parassiti e qualunque tipo di deterioramento proveniente dallambiente di esposizione; i
trattamenti protettivi non dovranno causare alterazioni nella forma e nel colore del legno né pregiudicare le fasi di lavorazione e di
eventuale ulteriore verniciatura; le parti componenti le opere in legno dovranno essere collegate solidamente fra loro con particolare
riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali; il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti necessari dovranno
essere conformi alla normativa vigente o approvati da istituti di settore o universitari di comprovata esperienza; i giunti dovranno avere la
forma e le dimensioni fissate dal progetto realizzando una perfetta corrispondenza dei piani senza I'uso di spessori od altri materiali; tutte
le parti destinate ad alloggiamenti particolari (incassi nei muri) o esposte in ambienti particolarmente aggressivi od in prossimita di fonti di
calore, dovranno essere protette con trattamenti ed isolamenti adatti alle condizioni d'uso.

LEGNAMI

Tutti i legnami da impiegare, nei vari tipi di essenze o prodotti di lavorazione, dovranno essere conformi alle prescrizioni della
normativa vigente ed avere le caratteristiche fisico-meccaniche riportate dalla seguente tabella:

Essenza massa volumica umidita | carico di rottura a | carico di rottura a | Carico di sfilamen. a| Durezza
media Kg/dme max % | compres. N/mmq. | fless. N/mmq. vite N (Kg.) Brinell Hd
(Kg/emq.) (Kg/emq.)
abete 0,44 20 24(250) 58(600) 1.471(150) 24
faggio 0,74 18 39(400) 93(950) 3.433 (350) 45
larice 0,60 20 34(350) 78(800) 2.452 (250) 33
pino 0,53 20 34(350) 65(660) 2.452 (250) 2,9

I legnami usati per opere di carpenteria e simili dovranno avere un carico di rottura a compressione (perpendicolarmente alle fibre)
non inferiore a 29 N/mmq. (300 Kg./cmq.) ed un carico di rottura a trazione (parallelamente alle fibre) non inferiore a 69 N/mmq. (700
Kg./emq.); i legnami usati per serramenti dovranno essere ben stagionati, esenti da nodi od altri difetti; le tavole saranno ricavate da travi
diritte e si dovranno usare essenze dolci per serramenti interni e resinose per componenti esterni; le lavorazioni dovranno garantire
qualita e spessori indicati dai progetti con tolleranze di +/- 0,5 mm. sullo spessore e di +/- 2 mm. sulla larghezza e lunghezza.

Tutte le parti in legno lamellare saranno realizzate in legno di abete secondo le norme DIN 1052 incollato con resine di tipo
omologato ai sensi delle norme DIN 68141 impregnato con trattamento protettivo a base di acqua incolore; le strutture saranno adatte ad
assicurare una resistenza al fuoco R30.

Art. 31
PIETRE NATURALI

Le opere in pietre naturali dovranno corrispondere alle forme e dimensioni indicate; il Direttore dei lavori avra facolta di prescrivere
le misure dei vari elementi, la formazione e disposizione, lo spessore delle lastre, la posizione dei giunti; le caratteristiche e la
lavorazione delle pietre dovranno essere conformi alla norma UNI 8458.

Sulla larghezza e lunghezza degli elementi é ammessa una tolleranza non superiore allo 0,5%; le lastre  poste in giacitura
verticale dovranno essere opportunamente ancorate con perni o staffe in acciaio inossidabile e con malte speciali; dopo il fissaggio al
supporto, gli eventuali vuoti saranno riempiti con malta idraulica; le lastre impiegate per la realizzazione di soglie e coperture esterne
dovranno avere uno spessore non inferiore ai 3 cm. e adeguate inclinazioni e gocciolatoi e saranno ancorate con zanche di acciaio ai
relativi supporti.

Tutti i materiali impiegati saranno conformi alla normativa vigente, dovranno avere caratteristiche di omogeneita, compattezza e
resistenze adeguate all’'uso.

Art. 32
PIETRE ARTIFICIALI

Saranno costituite da conglomerato cementizio, graniglie, sabbia silicea e verranno gettate in casseforme predisposte; i getti
saranno esegquiti con quantita di cemento 325 varianti dai 300/400 Kg./mc. e le superfici in vista dovranno avere uno spessore minimo di
2 cm. con impasto ad alto dosaggio di cemento bianco ed inerti (graniglie, polvere di marmo, ecc.); i getti dovranno essere armati e le
lavorazioni, le finiture e la qualita degli inerti risponderanno ai requisiti richiesti; la posa in opera dovra essere preceduta da un‘adeguata
preparazione delle superfici di supporto.

Art. 33
OPERE IN VETRO

| materiali in vetro dovranno corrispondere alle caratteristiche di progetto e alla normativa vigente. | vetri piani saranno del tipo
semplice, con spessori dai 6 ai 12 mm. e tolleranze indicate dalle norme UNI EN 572-1-7 mentre per le caratteristiche dei materiali
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dovranno essere osservate le specifiche riportate nella norma UNI 7440 ed i relativi metodi riportati dalla norma stessa per l'effettauzione
delle prove e dei controlli sulle lastre di vetro; saranno considerate lastre di cristallo trattato i vetri piani colati e laminati con traftamento
delle superfici esterne tale da renderle parallele e perfettamente lucide.

| vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati dovranno rispondere alle caratteristiche indicate dalle suddette norme e
saranno composti da una o piu lastre di vario spessore, separate da fogli di PVB (polivinil butirrale) o simili, con spessori finali >= 20mm.

Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale, in particolare per lastre accoppiate si dovra
provvedere in modo tale che le superfici di appoggio siano sempre ortogonali fra loro per non introdurre sollecitazioni anomale sui giunti
di tenuta; nella fornitura e posa in opera I'appaltatore € tenuto ad usare tutti gli accorgimenti necessari (supporti elastici, profondita di
battuta, ecc.) per impedire deformazioni, vibrazioni o difetti di installazione; i sigillanti impiegati saranno resistenti ai raggi ultravioletti,
all'acqua ed al calore (fino ad 80° C.) e conformi alle caratteristiche richieste dal progetto; per la sigillatura di lastre stratificate 0 a camera
dovranno essere impiegati sigillanti di tipo elastomerico.

Durante la posa ed il serraggio delle lastre di vetro si dovranno osservare e rispettare tutti gli accorgimenti necessari per consentire
la dilatazione termica o le eventuali sollecitazioni e deformazioni strutturali ed esterne.

Le caratteristiche dei vetraggi utilizzati sono riportate negli elaborati di progetto.

Art. 34
OPERE DA LATTONIERE

I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno rispondere alle caratteristiche richieste e
saranno forniti completi di ogni accessorio necessario; la posa in opera dovra includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la
pulizia finale; i canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con pendenze non inferiori all'1% e
lunghezze del pezzo non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni; i pluviali saranno collocati all'esterno dei muri perimetrali, con
un diametro interno non inferiore a 100 mm. e distribuiti come da progetto, con un minimo di uno per ogni piano di falda; il
posizionamento avverra’ ad almeno 10 cm. dal filo esterno della parete di appoggio e con idonei fissaggi a collare metallici da disporre
ogni 1,5-2 metri; i pluviali allacciati alla rete fognaria dovranno recapitare in pozzetti sifonati, facilmente ispezionabili e con giunti a tenuta.
Le prescrizioni indicate sono da applicare anche ai manufatti ed alla posa in opera di scossaline, converse e quantaltro derivato dalla
lavorazione di lamiere metalliche e profilati che dovranno avere le caratteristiche fissate dal progetto.

Le lamiere saranno conformi alle prescrizioni e avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine; le
lamiere grecate in alluminio saranno ottenute con profilature a freddo; la fornitura dovra rispondere alla normativa vigente ed alle
prescrizioni specifiche; le lamiere dovranno essere prive di deformazioni o difetti, con rivestimenti aderenti e tolleranze sugli spessori
entro il +/- 10%.

| profilati piatti dovranno essere conformi alle norme ed alle prescrizioni specifiche richieste; avranno superfici esenti da
imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle norme; per i profilati sagomati si applicheranno le stesse
prescrizioni e quanto previsto dalle norme UNI per le travi HE, per le travi IPE, per le travi IPN e per i profilatia T.

Il progetto prevede che la realizzazione del sistema di copertura sia atfuata con lastre ondulate in alluminio preverniciato
pedonabili e adatte a sopportare oltre ai carichi di esercizio quelli derivanti dalla installazione di un impianto fotovoltaico in esecuzione
aderente oltre alle completa pedonabilita’.

Sono inoltre previsti tutti gli accessori costituenti le lattonerie, le gronde e i pluviali realizzati con il medesimo materiale.

Art. 35
TUBAZIONI

Le tubazioni e la loro posa in opera dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate dal presente capitolato, alle specifiche
espressamente richiamate nei relativi impianti di appartenenza ed alla normativa vigente in materia.

L'appaltatore dovra provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al progetto per la definizione dei diametri,
degli spessori e delle modalita esecutive; I'appaltatore dovra, inoltre, fornire i grafici finali con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le
tubazioni; si dovra ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il piti possibile, il numero dei gomiti, giunti, cambiamenti di sezione e
rendendo facilmente ispezionabili le zone in corrispondenza dei giunti, sifoni e pozzetti; nel caso di attraversamento di giunti strutturali
saranno predisposti, nei punti appropriati, compensatori di dilatazione approvati dal Direttore dei lavori.

Le tubazioni interrate dovranno essere poste ad una profondita tale che lo strato di copertura delle stesse sia di almeno 1 metro; gli
scavi dovranno essere esequiti con particolare riguardo alla natura del terreno, al diametro delle tubazioni ed alla sicurezza durante le
operazioni di posa; il fondo dello scavo sara sempre piano e, dove necessario, le tubazioni saranno poste in opera su un sottofondo di
sabbia di 10 cm. di spessore su tutta la larghezza e lunghezza dello scavo; dopo le prove di collaudo delle tubazioni saranno effettuati i
rinterri usando le accortezze necessarie ad evitare danneggiamenti delle tubazioni stesse e degli eventuali rivestimenti.

Le tubazioni non interrate dovranno essere fissate con staffe o supporti di altro tipo in modo da garantire un perfetto ancoraggio
alle strutture di sostegno; le tubazioni in vista o incassate dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 8 cm. (misurati dal filo esterno del
tubo o del suo rivestimento) dal muro; le tubazioni sotto traccia dovranno essere protette con materiali idonei.
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L'appaltatore dovra fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione alla tipologia del materiale utilizzato, all'uso ed alla
posizione delle tubazioni in opera e provvedera anche all'impiego di supporti antivibrazioni o spessori isolanti, atti ad adeguare il livello di
isolamento acustico alla norma.

TUBAZIONI PER IMPIANTI ELETTRICI

Le tubazioni per impianti elettrici saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed avranno le caratteristiche
indicate dettagliatamente dal progetto.

TUBAZIONI PER IMPIANTI IDRICI-RISCALDAMENTO

Le tubazioni per impianti idrici e di riscaldamento saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed avranno le
caratteristiche indicate dal progetto.

TUBAZIONI PER FOGNATURE

Le tubazioni per fognature saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed avranno le caratteristiche indicate
dal progetto; i materiali utilizzati per tali tubazioni saranno dei tipi sequenti:;
a) tubazioni in materiali plastici (pvc).

Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione saranno definite dalla normativa vigente e dalle specifiche particolari previste per i
diversi tipi di applicazioni o impianti di utilizzo, nel sequente elenco vengono riportate indicazioni di carattere generale.

TUBAZIONI IN PVC

Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai 70°C; i giunti saranno
del tipo a bicchiere incollato, saldato, a manicotto, a vite ed a flangia; le giunzioni potranno essere anche del tipo a giunto con bicchiere e
doppia guarnizione ad anello ed essere dimensionate per consentire la sfilabilita’ di tratti localizzati di tubo.

Art. 36
SIGILLATURE E GUARNIZIONI

| sigillanti saranno costituiti da materiali resistenti e compatibili con i modi e superfici di applicazione; dovranno essere insolubili in
acqua, stabili alle variazioni di temperatura, a perfetta tenuta e in accordo con le specifiche prescrizioni di progetto; oltre alle specifiche
fissate dal progetto i sigillanti dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite dalle norme UNI 9610 e UNI 9611, la posa in opera avverra
dopo un‘accurata pulizia delle superfici interessate che dovranno essere asciutte e ben stagionate (nel caso di intonaci o conglomerati);
tutte le fasi di pulizia ed applicazione dei sigillanti saranno esequite con modalita e materiali indicati dalle case produttrici e da eventuali
prescrizioni aggiuntive; si dovra in ogni caso prestare la massima cura per evitare qualunque tipo di incompatibilita chimica o fisica delle
superfici e materiali interessati sia durante la pulizia che nelle fasi di preparazione e messa in opera dei sigillanti stessi; le stuccature,
stilature e sigillature dei giunti di opere in pietra 0 comunque soggette a dilatazioni termiche dovranno essere realizzate in cemento o con
mastice per giunti elastici di dilatazione..

Art. 37
MATERIE PLASTICHE

Tutte le materie utilizzate per la realizzazione di elementi in plastica e gli elementi stessi dovranno essere conformi alle norme
vigenti ed alle prescrizioni di progetto.

TUBI E RACCORDI IN PVC

Saranno realizzati in cloruro di polivinile esenti da plastificanti; i raccordi saranno a bicchiere o anello e a tenuta idraulica; la
marcatura dei tubi dovra comprendere lindicazione del materiale, del tipo, del diametro esterno, l'indicazione della pressione nominale, il
marchio di fabbrica, il periodo di produzione ed il marchio di conformita.

| tubi di scarico dovranno avere diametri e spessori variabili, avranno tenuta per fluidi a temperatura max di 70°C, resistenza alla
pressione interna, caratteristiche meccaniche adeguate e dovranno essere, per le parti fuori terra, del tipo silenziato.

TUBI IN POLIETILENE

Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essere conformi alla normativa vigente con resistenza alle
temperature da -50°C a +60°C e totalmente atossici.

Art. 38
FOGNATURE
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Per la distribuzione interna delle reti di scarico vale quanto previsto, a riguardo, negli impianti idrosanitari.

Tutte le altre canalizzazioni fognarie dovranno essere conformi alle specifiche indicazioni progettuali e alle prescrizioni del presente
capitolato; l'impianto nel suo insieme ed in ogni sua parte dovra essere realizzato con caratteristiche di resistenza chimico-fisiche
adeguate; le canalizzazioni dovranno essere costituite da tubi in pvc, dovranno essere opportunamente protette ed avere pendenze tali
da impedire la formazione di depositi; le canalizzazioni dovranno essere totalmente impermeabili alla penetrazione di acqua dall'esterno
ed alla fuoriuscita di liquidi dall'interno, e saranno resistenti alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico provocate dai liquidi convogliati al
loro interno; le pendenze non dovranno essere inferiori all'1%.

Tutti i piani di scorrimento delle canalizzazioni fognarie dovranno essere perfettamente livellati in modo da mantenere la pendenza
di deflusso costante e senza interruzioni; gli scavi contenenti tubazioni fognarie dovranno sempre trovarsi ad un livello inferiore delle
condotte dell'acqua potabile e non dovranno esserci interferenze con alcun altro impianto; la profondita e le modalita di posa delle
tubazioni saranno in relazione con i carichi sovrastanti.

Le caratteristiche geometriche dei pozzetti dovranno impedire la formazione di depositi; i pozzetti collocati agli incroci delle
canalizzazioni o lungo la rete e dovranno essere ispezionabili e con botole di chiusura in ghisa adatte alle condizioni di carico.

| pozzetti saranno dotati di botole in ghisa, battentate e dotate di eventuali chiavi di sicurezza; le botole avranno portata
corrispondente alle condizioni di uso degli spazi di posa.

Art. 39
CORDOL!

| cordoli prefabbricati in calcestruzzo, in granito o in altra pietra naturale potranno avere forme rette e curve, essere lineari o
curvilinei;; tutti gli elementi avranno una lunghezza standard di cm. 100 che dovra essere modificata sulle curve o sui raccordi circolari.

| cordoli in cemento prefabbricato saranno con faccia superiore a vista; i cordoli saranno costituiti in cemento tipo R425 in quantita
non inferiore a 320 kg./mc. ed inerti in proporzione adeguata con sezione di 10x15 cm. smussati nello spigolo in vista, saranno costituiti
da elementi di lunghezza non inferiore a m. 1, retti e curvi, montati su idoneo strato di posa in conglomerato cementizio e rinfiancati su
tutto lo sviluppo sino ad una altezza di 2/3 della sezione verticale in conglomerato cementizio e con le stuccature di malta di cemento.

Art. 40
CANALETTE IN CALCESTRUZZO

Le canalette per la raccolta delle acque di deflusso saranno costituite da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato
con resistenza di 24 N/mmq. (250 Kg./cmq.) e sovrastante griglia in ghisa antitacco; prima della posa in opera della canaletta si dovra
compattare adeguatamente il piano di appoggio; ultimate le operazioni di posizionamento e fissaggio si dovranno effettuare i getti
integrativi con calcestruzzo per formare il raccordo tra le canalette e i bordi delle pavimentazioni

Art. 41
OPERE A VERDE

Il terreno destinato ad opere a verde dovra essere preparato per le successive piantumazioni e la semina a prato; nel caso di
rilevati dovranno essere creati, @ mano o meccanicamente, dei solchi per la messa a dimora delle piante; tutte le operazioni di
preparazione del terreno dovranno prevedere le opere di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche e quanto necessario a
garantire la stabilita delle aree di intervento.

Art. 42
DEFINIZIONI GENERALI DEGLI IMPIANTI

Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli precedenti, tutti gli impianti da realizzare dovranno
osservare le prescrizioni degli articoli seguenti, dei disegni allegati e della normativa vigente.

Le caratteristiche di ogni impianto saranno definite:

a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni riportate negli articoli sequenti;

¢) dalle descrizioni allegate al presente capitolato;

d) dai disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto.

COLLAUDO

Entro il termine previsto dagli impegni contrattuali, si procedera alla verifica degli impianti ed alle prove funzionali; queste
comprenderanno il controllo della rispondenza di tutti i materiali alle prescrizioni tecniche del progetto e di capitolato nonché della perfetta
esecuzione a regola d'arte della loro installazione; nel caso dette prove diano esito negativo l'impresa si obbliga alla pronta eliminazione
dei difetti riscontrati e la Direzione dei lavori procedera ad una nuova verifica di accertamento.

Ad ultimazione lavori e dopo ['esito favorevole delle prove di cui sopra, si procedera al collaudo generale degli impianti; detto collaudo
dovra stabilire I'esatta rispondenza degli impianti all'assolvimento delle funzioni per le quali essi sono stati progettati e realizzati e potra
protrarsi nel tempo qualora il funzionamento degli impianti sia legato ad un determinato periodo stagionale.
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GARANZIE

L'appaltatore garantisce tutti gli impianti realizzati e le loro singole parti da ogni difetto o vizio per la durata minima di un anno dalla loro
messa in funzione a regime salvo quanto diversamente disposto da norme specifiche e salvo casi di comprovato danno imputabili ad
errori 0 negligenza di conduzione.

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore e compresi nei costi delle forniture i sequenti oneri:

- la presentazione dei campioni dei componenti e dei materiali descritti in capitolato dietro semplice richiesta della Direzione dei lavori;

- la certificazione della rispondenza alle leggi e norme vigenti di tutte le apparecchiature impiegate e dei singoli impianti;

- la messa in funzione degli impianti con relative prove e tarature, compresa la prestazione di proprio personale per il tempo
occorrente, al fine di fornire le necessarie istruzioni al personale addetto alla manutenzione degli impianti stessi;

- la fornitura di un manuale completo di schemi degli impianti delle apparecchiature dal quale sia chiaramente indicato il funzionamento
degli impianti e le principali manutenzioni da effettuare per una buona conservazione delle apparecchiature;

- la manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo;

- ladozione di tutte le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli
operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- lafornitura, il trasporto a pié d’opera di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

- la custodia ed eventuale immagazzinamento dei materiali;

- [ tiri verticali della posa in opera, il trasporto entro il cantiere di qualsiasi genere di materiali, dei ponteggi e di quanto necessario per
la posa dei materiali e per I'esecuzione delle opere;

- il montaggio dei materiali da parte di maestranze specializzate;

- lafornitura e la posa in opera di tutte le opere di carpenteria necessarie per gli impianti, quali: staffe, zanche, supporti, collari, bulloni,
degli apparecchi e degli accessori di ogni tipo previsti nell'appalto;

- lo smontaggio ed il rimontaggio di apparecchi e delle altre parti dellimpianto che possono compromettere, a giudizio insindacabile
della Direzione dei lavori, la buona esecuzione dei lavori;

- il prowvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e delle altre parti dellimpianto, I'eventuale trasporto in magazzini
temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e la successiva posa in opera;

- la protezione degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti che non e’ agevole togliere d’opera per preservarli da rotture, guasti,
manomissioni, in modo che a lavoro ultimato, il materiale sia consegnato in perfetto stato;

- la pulizia dei luoghi di lavoro dai materiali residui e dai detriti;

- la sorveglianza degli impianti esequiti al fine di evitare danni e manomissioni;

- le prove e i collaudi che la Direzione dei lavori ordini di fare eseguire in corso d’opera;

- la messa a disposizione degli apparecchi e strumenti di controllo e della necessaria mano d’opera per le misure e le verifiche, in
corso d’opera ed in fase di collaudo, dei lavori esequiti;

- laggiornamento al termine dei lavori dei disegni esecutivi riguardanti gli impianti esequiti e gli schemi funzionali, da consegnarsi al
Committente, in supporto riproducibile magnetico;

- tutti gli adempimenti tecnici nei confronti di Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere.

Art. 43
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARIO

SPECIFICHE DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nella realizzazione degli impianti dovranno essere tutti di primaria ditta produttrice e realizzati
conformemente alle normative vigenti in materia di sicurezza, controllo dellinquinamento ambientale e risparmio energetico. Eventuali
riferimenti con sigle o nomi propri di modelli riportati in elenco prezzi sono indicative e non costituiscono vincolo per la scelta dei materiali
da installare, viceversa questi stessi materiali dovranno possedere caratteristiche pari o superiori ai materiali identificati nell’elenco prezzi
ed a quelle di seguito riportate.

Il riscaldamento dell’edificio verra realizzato con un impianto a pannello radiante annegato nella pavimentazione della struttura,
a temperatura scorrevole. Il fluido viene derivato dalla centrale termica con appositi circuiti, mediante tubazioni precoibentate. | circuiti
comprendono l'installazione di gruppi pompe e la regolazione climatica per I'adeguamento della temperatura di mandata alle condizioni
esterne.
Parametri principali di calcolo per I'impianto:
- Teinvernale = -5°C
—  Tiinvernale interna negli ambienti riscaldati 20 °C
—  Funzionamento degli impianti a seconda degli orari di occupazione dei locali ed attenuazione notturna, comunque entro i limiti

imposti dall'art.9 del D.PR. 24/08/93 n.412 per la zona climatica “E”
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—  Corrente elettrica disponibile per il funzionamento degli impianti 380/3/50 Hz e 220/1/50 Hz
—  Con te= -5°c la temperatura max di mandata del circuito é di 36°c, la temperatura di ritorno é di 31°C.

L'acqua calda, fredda ed il ricircolo per l'alimentazione dei circuiti idrici dei servizi sara derivata mediante tubazioni
precoibentate dall'impianto allinterno della c.t.

La rete di acqua calda, fredda e ricircolo sara realizzata secondo i percorsi indicati negli elaborati. Le tubazioni del circuito idrico
all'interno del fabbricato saranno realizzate in multistrato, coibentate, e correranno in traccia a pavimento e/o nel controsoffitto come da
tavole di progetto.

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante I'esecuzione delle opere devono essere effettuate le prove preliminari di sequito descritte alla presenza della direzione dei lavori.

—  Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente I'impianto sia congruente al progetto esecutivo.

—  Prova idraulica a freddo, se possibile, mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso ad impianto ultimato prima di
effettuare le prove successive.

Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni.

Le prove di pressione sulle sole tubature saranno eseguite alla pressione di 6 bar per i circuiti di riscaldamento e condizionamento e alla

pressione di 12 bar per i circuiti idrici-sanitari, lasciando I'impianto sotto pressione per almeno 6 ore.

—  Prova preliminare di circolazione di tenuta e di dilatazione con fluido raffreddante e riscaldante dopo che sia stata esegquita la prova
precedente.

SPECIFICHE DEI MATERIALI
| materiali da impiegare nella realizzazione degli impianti dovranno essere tutti di primaria ditta produttrice e realizzati conformemente
alle normative vigenti in materia di sicurezza, controllo dellinquinamento ambientale e risparmio energetico. Eventuali riferimenti con
sigle o nomi propri di modelli riportati nel computo metrico sono indicative e non costituiscono vincolo per la scelta dei materiali da
installare, viceversa questi stessi materiali dovranno possedere caratteristiche pari o superiori ai materiali identificati nel computo metrico
ed a quelle di sequito riportate.

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA AD ALTA EFFICIENZA

Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza di tipo a 2 tubi inverter silenziata trifase, avente le sequenti caratteristiche:
- Potenza termica nominale (EN14511): 14.7 kW (Test. 7°C, Tm/r 35/30 °C);

- Potenza assorbita nominale in riscaldamento (EN14511): 3.35 kW (Test. 7°C, Tm/r 35/30 °C);
- COP nominale (EN14511): 4.39 (Test. 7°C, Tm/r 35/30 °C);

- Potenza frigorifera nominale estiva (EN14511):18 kW (Test. 35°C, Tm/r 18/23 °C);

- Potenza assorbita nominale estiva (EN14511): 4.5 kW (Test. 35°C, Tm/r 18/23 °C);

- EER nominale (EN14511): 4.00 (Test. 35°C, Tm/r 7/12 °C);

- Alimentazione elettrica: V/Ph/Hz 400/3/50;

- Corrente massima assorbita: 15.8 A;

- Compressori: 1 scroll E.V.I. DC inverter, 1 circuito;

- Refrigerante R 410A

- Ventilatore assiale orizzontale EC

- Pressione sonora in campo libero, a 10 metri dall'unita, secondo ISO 3744: dB(A) 43;

- Potenza sonora calcolata: 75 dB(A);

- Dimensioni LxHxP mm 1600 x 1450 x 650;

- Peso Kg 270;

Di produzione HIDROS modello LZTi 16 (o equivalente)

Corredata di serie dei seguenti accessori:

- Bacinella di raccolata condensa (BRCA);

- Controllo evaporatore/condensatore con trasduttore e regolatore di giri a taglio di fase (DCCF);
- Kit soft starter elettronico (DSSE);

- Valvola termostatica elettronica (VTEE);

- Soft starter elettronico (DSEE.00);

- 3.3 kg di gas refrigerante R410A (F410);

- Pannello comandi remoto touch screen (PCRL.00);

- Scheda interfaccia seriale RS485 (INSE);

- Pannello comandi remotabile (PCRL);

- Imballo standard (PACK);

- Sonda aria esterna per compensazione climatica + kit remotizzazione sonde utenza (SOND);
Accessori necessari esclusi dalla fornitura della pompa di calore:

- Avviamento da parte di tecnici specializzati;
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- Antivibranti in gomma (KAVG);
- Kit idronico completo di pompa elettronica e valvola di sicurezza 3 bar (E1NT);
- Kit antigelo (RAES).
COMPONENTI PRINCIPALI:
CARPENTERIA
Tutte le unita della serie sono prodotte in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri poliuretaniche in forno a 180°C per
assicurare la migliore resistenza agli agenti atmosferici. La carpenteria e autoportante con pannelli removibili per agevolare
l'ispezione e la manutenzione dei componenti interni. Tutte le viti ed i rivetti per installazione esterna sono in acciaio inossidabile.
Il colore della carpenteria € RAL 9018.
CIRCUITO FRIGORIFERO
Il circuito frigorifero é realizzato utilizzando componenti di primarie aziende internazionali e secondo la normativa ISO 97/23
riguardante i processi di saldo brasatura. Il gas refrigerante utilizzato € R410A. Il circuito frigorifero include: Spia del liquido, Filtro
deidratore, doppia valvola di espansione (una per il raffreddamento e una per il riscaldamento) con equalizzatore esterno, valvola
a 4 vie, Valvole unidirezionali, Ricevitore di liquido, Valvole Schrader per manutenzione e controllo, dispositivo di sicurezza
(secondo normativa PED). Le unita sono inoltre fornite di scambiatore a piastre in AISI316 utilizzato come economizzatore e
circuito termostatico aggiuntivo di iniezione vapore.
COMPRESSORI
Il compressori utilizzati sono del tipo scroll ad alta efficienza, a velocita variabile e modulazione di capacita tramite DC inverter,
forniti con un disegno speciale che aumenta I'efficienza del ciclo refrigerante in condizioni di temperatura ambiente molto bassa.
Le unita sono fornite di un economizzatore e di un sistema di iniezione a vapore, ovvero un metodo versatile per migliorare la
capacita e l'efficienza del sistema. La tecnologia di iniezione a vapore, consiste nell’ iniettare il vapore refrigerante nel mezzo del
processo di compressione, per aumentare significativamente le capacita e le efficienze. Ogni compressore scroll utilizzato
e sostanzialmente simile ad un compressore a due stadi ma con il raffreddamento integrato a meta stadio. Lo stadio pit
alto consiste nell’estrarre una parte del liquido condensante e di espanderlo attraverso una valvola di espansione nello
scambiatore che agisce come sotto raffreddatore. Il vapore super riscaldato viene poi iniettato nella parte intermedia del
compressore scroll. Il sotto raffreddamento aggiuntivo aumenta la capacita dell’evaporatore. Pit grande ¢ il rapporto tra la
pressione condensante e quella evaporante, pit ne guadagna I'esecuzione con questo sistema in rapporto ad ogni altra tecnologia
legata ai compressori. | compressori sono equipaggiati di un innovativo motore elettrico brushless a magneti permanenti DC,
comandato da inverter ad alta efficienza; sono tutti forniti con resistenza elettrica e protezione di sovraccarico termico.
SCAMBIATORE SORGENTE
Gli scambiatori sorgente sono realizzati in tubi di rame ed alette in alluminio. I tubi di rame hanno un diametro di 3/8”, lo spessore
delle alette di alluminio € di 0,17 mm. I tubi sono mandrinati meccanicamente nelle alette di alluminio per aumentare il fattore di
scambio termico. La geometria di questi scambiatori consente un basso valore di perdite di carico lato aria e quindi la possibilita di
utilizzare ventilatori a basso numero di giri (con conseguente riduzione della rumorosita della macchina).
SCAMBIATORI UTENZA
Gli scambiatori lato utenza del tipo a piastre saldo-brasate e sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 316. Lutilizzo di questo tipo
di scambiatori riduce enormemente la carica di gas refrigerante dell'unita rispetto ai modelli a fascio tubiero, consentendo inoltre
una riduzione delle dimensioni della macchina. Gli scambiatori sono isolati in fabbrica utilizzando materiale a celle chiuse e
possono essere equipaggiate di resistenza elettrica antigelo (accessorio). Ogni scambiatore é protetto da una sonda di temperatura
utilizzata come protezione antigelo.
VENTILATORI
Ventilatori assiali E.C. ad alta efficienza, equipaggiati con i nuovi motori elettrici Brushless a corrente continua commutati
elettronicamente, in grado di garantire la pit elevata classe di efficienza energetica e conformi alle nuove normative Europee, con
il risultato di una sostanziale riduzione dei consumi energetici per ventilazione.
| ventilatori sono tutti bilanciati staticamente e dinamicamente e forniti completi di griglia di protezione conformi alla normativa
EN 60335. I ventilatori sono installati sull'unita mediante I'utilizzo di un apposito fissaggio che annulla le vibrazioni trasmesse alla
struttura e sono in grado di modulare la velocita fino a bassissimi regimi minimizzando cosi in gran parte del funzionamento i
consumi energetici e la rumorosita complessiva.
Tutte le unita sono in grado di controllare la pressione di evaporazione/condensazione tramite lettura del trasduttore e continua
modulazione della velocita di rotazione del ventilatore EC.
| motori elettrici hanno grado di protezione IP 54.
QUADRO ELETTRICO
Il quadro elettrico é realizzato in aderenza alle normative Europee 2014/35/UE e 2014/30/UE. L'accessibilita al quadro elettrico é
possibile tramite la rimozione del pannello frontale dell'unita. In tutte le unita sono installati, di serie, il rele sequenza fasi (solo
unita in versione trifase) che disabilita il funzionamento del compressore nel caso in cui la sequenza di alimentazione non sia
corretta (i compressori scroll, infatti, non possono funzionare con senso di rotazione contrario). | seguenti componenti sono inoltre
installati di serie: Interruttore generale, interruttori magneto termici (a protezione delle pompe e dei ventilatori), fusibili
compressore, relé compressore, relé ventilatori, relé pompe (se presenti). Il quadro é inoltre fornito di morsettiera con contatti
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puliti per la commutazione estate / inverno, 'ON OFF remoto e contatti puliti per allarme generale.
DISPOSITIVI DI CONTROLLO E PROTEZIONE
Tutte le unita sono fornite di serie dei sequenti dispositivi di controllo e protezione: sonda temperatura acqua di ritorno, installata
sul tubo di ritorno dell'acqua dall'impianto, sonda antigelo installata sul tubo di mandata dell'acqua all'impianto pressostato di alta
pressione a riarmo automatico, pressostato di bassa pressione a riarmo automatico, trasduttore di pressione (utilizzato per
ottimizzare il ciclo di sbrinamento e modulare la velocita di rotazione dei ventilatori in funzione delle condizioni esterne),
dispositivo di sicurezza lato Freon, protezione termica compressori, protezione termica ventilatori, flussostato, sonda
compensazione aria esterna.
MICROPROCESSORE
Tutte le unita standard sono fornite con controllo a microprocessore. Il microprocessore controlla le seguenti funzioni: regolazione
della temperatura dell'acqua, protezione antigelo, temporizzazione compressori, sequenza avviamento compressori (nel caso di
pit compressori presenti), reset allarmi. Il pannello di controllo € provvisto di display ed interfaccia utente. Il microprocessore é
impostato per la gestione dello sbrinamento automatico (in caso di funzionamento con condizioni esterne gravose) e per la
commutazione estate/ inverno. Il controllo € inoltre di gestire il programma di shock termico anti-legionella, integrazione con altre
sorgenti termiche (resistenze elettriche), pannelli solari etc, controllo e gestione di una valvola modulante, e della pompa del
circuito sanitario. Su richiesta il microprocessore puo essere collegato a sistemi BMS di controllo remoti. L'ufficio tecnico é
disponibile a studiare, assieme al cliente, differenti soluzioni utilizzando protocolli MODBUS.
INSONORIZZAZIONE
Tutte le unita sono fornite equipaggiate di uno speciale sistema di smorzamento delle vibrazioni costituito da un basamento
flottante poggiato sopra il telaio portante dell’unita, tramite interposizione di molle in acciaio ad elevato potere smorzante. In tale
basamento flottante vengono alloggiati i compressori a loro volta fissati tramite supporti antivibranti in gomma. Il basamento
flottante inoltre é severamente isolato acusticamente tramite materassino fonoassorbente ad alta densita 40 kg/m3, spessore 50
mm, e lamiera microforata. Tale dispositivo realizza quindi un doppio sistema di smorzamento vibro/acustico in cascata. Su tutte le
tubazioni frigorifere collegate ai compressori sono installati ulteriori smorzatori di vibrazioni tipo “anaconda’. Lo stesso
accorgimento viene realizzato nelle tubazioni idrauliche tramite I'ausilio di apposite tubazioni flessibili. Tutte le pannellature
dell'unita, inoltre, sono ulteriormente isolate utilizzando materiale fonoassorbente ad alta attenuazione con l'interposizione di
strato bituminoso ad alta densita. Questo sistema consente una riduzione della rumorosita della macchina di circa 10-12 db(A)
rispetto alle unita in configurazione standard.
Accessori selezionati:
BRCA - BACINELLA RACCOLTA CONDENSA
Posizionata sotto la batteria alettata serve a raccogliere la condensa generata dalle unita durante il funzionamento. La bacinella €
fornita completa di sistema di riscaldamento elettrico, per poter operare in condizioni gravose. Tale dispositivo viene installato
esclusivamente in fabbrica.
DCCF - CONTROLLO EVAP/COND CON TRASDUTTORE E REGOLATORE DI GIRI
Questo dispositivo, tramite una sonda di pressione posta sullo scambiatore sorgente, controlla il numero di giri del ventilatore al
variare delle condizioni esterne. In questo modo la pressione di evaporazione / condensazione viene mantenuta entro parametri
corretti evitando quindi problemi al circuito frigorifero (es. ritorni di liquido al compressore). Il dispositivo pud essere utilizzato
anche per ridurre I'emissione sonora dell'unita con temperature esterne miti.
DSSE - SOFT STARTER ELETTRONICO
Questo dispositivo consente la riduzione della corrente di spunto dell'unita fino ad un 40% del valore nominale di spunto. Il
dispositivo e applicabile solo in fabbrica.
E1NT - KIT IDRAULICO
kit idraulico incorporato che comprende: pompa di circolazione ad alta efficienza dotata di tecnologia ECM (Electronic
Commutated motor). Con questo dispositivo si garantisce I'efficienza ottimale dellimpianto in tutti gli stati di esercizio e di carico
realizzando il massimo risparmio energetico possibile.
F410 - GAS REFRIGERANTE R410A
Carica di gas refrigerante R410A, calcolata in modo da garantire il corretto funzionamento dell'unita.
INSE - SCHEDA INTERFACCIA SERIALE RS485
Scheda seriale per interfacciamento al sistema di supervisione (disponibile solo sistema di supervisione MODBUS-RS485)
KAVG - ANTIVIBRANTI IN GOMMA
Gruppo di antivibranti da montare sotto il basamento delle unita nei fori predisposti. Vengono utilizzati per evitare trasmissione di
vibrazioni (e quindi rumore) alle strutture dell’edificio.
PCRL - PANNELLO COMANDI REMOTABILE
Questo dispositivo consente il controllo a distanza di tutti i parametri dell'unita. Viene collegato allunita base tramite 3 cavi aventi
sezione 0,5 mm2, la massima distanza permessa ée di 50mt.
RAES - KIT ANTIGELO (solo per versioni A1)
Utilizza un cavo autoscaldante che viene avvolto attorno all’'evaporatore e ai tubi dellacqua pit una resistenza corazzata inserita
allinterno del serbatoio per evitare la formazione di ghiaccio. Questo dispositivo e controllato dal microprocessore.
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SOND - SONDA ARIA ESTERNA PER COMPENSAZIONE CLIMATICA+KIT REMOTAZIONE SONDE UTENZA (PER POMPE DI
CALORE)
VTEE - VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA
Lutilizzo della valvola termostatica elettronica € particolarmente indicato sulle unita che si trovano ad operare in condizioni di
carico molto variabile. L'impiego di questa valvola infatti permette di massimizzare lo scambio termico all’evaporatore,
minimizzare i tempi di risposta alle variazioni del carico ed ottimizzare la regolazione del surriscaldamento garantendo la massima
efficienza energetica possibile.
La fornitura dovra comprendere la tubazione per lo scarico condense di tipo flessibile e rigido ad innesto in polipropilene, comprensiva di
raccordi, sifone, pezzi speciali, giunti di antivibranti, ispezione, curve, manicotti, ecc., fino a pozzetto interrato

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

Bollitore in pompa di calore monoblocco avente le seguenti caratteristiche tecniche principali:
- Potenza termica nominale compressore: 1.5 kW;

- Capacita: 200 It;

- Alimentazione V/Ph/Hz: 230/1/50;

- Potenza assorbita nominale: 0.41 kW;

- Corrente assorbita nominale: 1.8 A;

- Prevalentza disponibile aria: 40 Pa;

- Portata aria: 350 mc/h;

- Temperatura nominale dellacqua: 55°C;

- Pressione sonora: 43 dB(A);

- Range di funzionemento: -5...+43°C;

- Classe A+,

- Resistenza elettrica di backup: 1.5 kW;

- Dimensioni diametro/ altezza/condotto: 640/1600/150 mm

Di produzione DAITSU modello HEATANK V4AIHD 300L (o equivalente).

La fornitura dovra comprendere la tubazione per lo scarico condense di tipo flessibile e rigido ad innesto in polipropilene, comprensiva di
raccordi, sifone, pezzi speciali.

SERBATOIO DIACCUMULO ACQUA TECNICA

Accumulo-tampone per impianti di riscaldamento e raffreddamento con forte isolamento per evitare dispersioni termiche. Realizzato in
acciaio.

- Capacita 300 litri

- Isolamento in poliuretano rigido a cellule chiuse, coppelle ad alta densita non removibile spessore 5 cm;

- Pressione massima 6 bar;

- Finitura esterna in PVC

- Temperatura massima 100°C

- Dimensioni con coibentazione DxH mm. 650 x 1405.

Di produzione O.M.B. modello AS-300-RG (o equivalente).

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO

Sistema di riscaldamento radiante a pavimento del tipo tradizionale ad umido composto dai seguenti materiali e relative caratteristiche
specifiche:

- Pannello isolante bugnato per pavimenti fuori terra sopra e sotto riscaldati, in polistirene espanso sinterizzato (EPS), esente da CFC;
ricoperto con film rigido termoformato in polistirene estruso alta densita (HIPS) da 0,6 mm di spessore con funzione di barriera vapore
secondo DIN 18560. Incastro maschio/femmina della lamina per una posa del pannello veloce e precisa, per la creazione di un solido ed
omogeneo piano di lavoro per le serpentine. La particolare conformazione della bugna non richiede [utilizzo di clips fermatubo.
Denominazione secondo EN 13163: EPS-EN13163-L3-W3-T2-CS(10)150-WL(T)1-Z30-70. Reazione al fuoco secondo DIN 13501-1:
classe E. Conduttivita calore: 0,034 W/mk. Resistenza Termica: 0,75 mgK/W. Resistenza a compressione al 10%: 150 KPa. Tubo: da 14
mm a 17 mm. Colore: nero. Interasse: 50 mm e multipli. Spessore isolamento: 20 mm. Spessore bugna: 22 mm. Spessore totale: 42 mm.
Dimensione utile lastra: 1,12 mq. Contenuto imballo: 8,96 mq.

- Tubo PE-Xa @17x2 in polietilene ad alta densita reticolato ai perossidi, conforme alla norma DIN 16892/93; con barriera antiossigeno, in
EVOH, conforme alla norma DIN 4726/4729. Conduttivita termica: 0,40 W/mK. Comportamento al fuoco: i tubi sono mediamente
inflammabili e catalogati in classe B2 (secondo DIN 4102). Colore bianco semitrasparente.Omologato SKZ. Resistenza alla pressione
conforme alla norma ISO 9080. Pressione d'esercizio 10 bar a 70°C. Pressione d'esercizio 6 bar a 95°C. Densita ca 0,926 g/cm3 -
secondo norma ISO 1183:1987. Allungamento a rottura ca 500% - secondo norma ISO 6259:3 - 1997. Rugosita superficiale 0,0005 mm.
Tenuta all'ossigeno <0,1 g/m3xd - secondo norma DIN 4726. Il montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l'osservanza della
progettazione che deve essere esequita secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN
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4726: - la posa dei singoli circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore; - i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e
devono essere calibrati € smussati; - nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee
guaine protettive (preferire quelle con scanalatura longitudinale); - in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” deve essere
mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d (dove d indica il diametro esterno medio); - in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo
“tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura puo essere di 3 x d se viene impiegata la molla per curvature e 5 x d se quest'ultima non viene
impiegata; Inoltre per una corretta posa in opera si devono sequire le seguenti indicazioni: - in caso di posa a meandri si inizia con la
mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si procede a completare il circuito secondo il passo previsto in progetto;
- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, dopo aver invertito
il senso di posa, il tubo di ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore; - i tubi devono essere posati ad una distanza
maggiore di 50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe dell'ascensore, da camini e caminetti € pozzi sia aperti sia
chiusi.
- Cavallotto P75 in materiale plastico per il fissaggio del tubo. Dimensione testa: 90x15 mm;. Altezza: 30 mm; Interasse: 75 mm; Colore:
nero; Tipo imballo: sacchetto di plastica.
- Curva di sostegno in materiale plastico; assicura una corretta curvatura del tubo, evitandone lo schiacciamento alla base del collettore
di distribuzione. Appositamente sagomata per una veloce installazione. Misura: per tubi @ 16-18 mm.
- Guaina di isolamento in PE espanso. Misura: per tubi @ 14-20 mm.
- Profilo per giunto di dilatazione. Densita: 50 Kg/m3. Spessore: 5 mm. Altezza: 110 mm.
- Striscia isolante perimetrale. Totalmente adesiva sul lato posteriore per una precisa e veloce installazione, banda anteriore in LD, anti-
infiltrazione. Densita: 22/25 Kg/m3. Spessore: 8 mm. Altezza: 150 mm.
- Collettori premontati di distribuzione da 1" con flussometri, in ottone cromato; composto da: collettore di mandata con detentori
incorporati per bilanciamento circuiti (operazione facile da realizzare mediante chiave a brugola da 5 mm o cacciavite piatto) dotato di
flussometri; collettore di ritorno con valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico, e possibilita d’installazione dei
misuratori di portata; raccordo intermedio in ottone cromato completo di valvola automatica di sfogo aria, termometro e rubinetto
carico/scarico caldaia, sia su collettore di mandata che su collettore di ritorno; staffe di fissaggio per alloggiamento in cassetta; attacchi
intercambiabili per tubo rame, plastica, multistrato; interasse derivazioni 50 mm (con filetto 24x19). Completo di n.2 valvole
d'intercettazione a sfera da 1" in oftone.
Cassette di contenimento, senza piedini, per collettori di distribuzione circuiti radianti a pavimento. Realizzate in lamiera di acciaio
verniciata colo esternamente, profondita regolabile da 110 a 150 mm, sportello con serratura a taglio cacciavite; Misura: Lungh. x Alt. x
Prof. mm 600 x 500 x 110; Lungh. x Alt. x Prof. mm 400 x 500 x 110;
- Piedini di supporto in lamiera zincata non verniciata, ad altezza regolabile, per la cassetta portacollettore tipo supereco. Misura: 600
mm;
- Attuatori termoelettrici, dotato di micro ausiliario (a 4 fili). Da installare nelle singole derivazioni del collettore di ritorno dei circuiti radianti
a pavimento, per l'intercettazione degli stessi, comandato da termostato ambiente. Tensione d’alimentazione: 230 V.
- Tappi in ottone cromato ci chiusura.
- Adattatori per tubo in PE-Xc e PE-RT, dotato di coppia di guarnizioni di tenuta tipo O'RING, completo di anello stringitubo in ottone e
calotta cromata in ottone stampato con filetto 24x19 mm;
- Additivo per massetto di tipo superfluidificante liquido per massetti. liquido sintetico esente da cloruri, realizzato secondo normativa UNI
8145. Polimero in polvere costituito da un copolimero vinalacetato-etilene in soluzione acquosa. Permette una riduzione dell'acqua
necessaia all'impasto, riducendo considerevolmente la formazione di bolle daria nel massetto, con conseguente aumento della
resistenza meccanica e trasmissione del calore dello stesso. Non corrode le armature metalliche ed é compatibile con i tubi ed i pannelli
del sistema radiante a pavimento. L additivo viene introdotto direttamente in betoniera per completare I'impasto. Non si deve miscelatre
agli inerti e/o cemento ancora asciutti, bensi dopo che si e introdotto 50% dell’acqua d'impasto. Dosaggio indicativo (per un impasto di
tipo plastico): 1 litro ogni 100 Kg di cemento / 3 litri ogni mc d’impasto.
- Fibre per massetto fibrillata e parzialmente sfibrata a base di polipropilene vergine al 100%, senza aggiunta di olefina rigenerata. E
conforme alla norma 14889-2 per applicazioni non strutturali nel calcestruzzo, malte e malte ed iniezione. Utilizzata per inibire e
controllare le fessurazioni intrinseche del calcestruzzo dovute al ritiro plastico e per migliorare la durabilita del manufatto. Con
l'introduzione dellopportuna quantita di fibre, si viene a formare, all'interno della massa del getto, una struttura fibrosa tridimensionale,
non continua ma omogeneamente distribuita, che contrasta con efficacia i movimenti verticali delle particelle solide, movimenti che sono
la causa, dei fenomeni di bleeding e di segregazione. Non si sostituiscono alla rete metallica. L'introduzione nel cemento di fibre plastiche
comporta: un migliore comportamento alla fessurazione per ritiro in fase plastica; un miglioramento della resistenza; un miglioramento
della tenacita. Un uso non corretto delle fibre plastiche puo dare origine a ciuffi e appallottamenti. Nel caso di utilizzo con superfici
quarzate la fibra non si vede inserire, e comunque verrebbe eliminata dal passaggio della macchina levigatrice. Dosaggio: 0,9 Kg ogni
mc di impasto;
- Rete metallica elettro-saldata, in acciaio zincato, per rinforzo massetto. Dimensione foglio: 2000 x 1000 mm; Maglia: 50x50 mm; @ filo:
2 mm;
Di produzione Ma.s.ter System serie NERO PLUS o equivalente.

RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA PER RINNOVO ARIA MECCANICO
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Recuperatore di calore a scambio sensibile aria-aria, a flusso controcorrente, con scambiatore in materiale plastico in grado di scambiare
il calore sensibile. Completo di ventilatori DC, a basso assorbimento, a quattro velocita impostabili dal 25% al 100% della capacita di
modulazione del ventilatore per il convogliamento dei due flussi, circuito di bypass per free-cooling, scheda elettronica adatta ad essere
collegata a bus di trasmissione dati. Le caratteristiche tecniche dell'unita saranno: - Scocca di contenimento di tutta I'apparecchiatura in
acciaio zincato, con 4 attacchi canalizzabili con diametro 250 mm. - Dimensioni della scocca, adatta al montaggio in controsoffitto, pari a
(mm) 465(A)-1224(P)-1179(L), con peso netto kg 89. - Accesso facilitato alle apparecchiature elettriche e di controllo. - Ventilatori DC a
basso assorbimento elettrico, tipo centrifugo a quattro velocita con tensione di alimentazione 230 Volt 50Hz. - Portata circuito
primario/bypass impostabile dal 25% al 100% della portata max (da 250 mc/h a 1000 mc/h) - Pressione statica esterna rispettivamente
pari a 190 Pa (con portata 1000 mc/h) - Efficienza dello scambio termico % di temperatura in condizioni invernali pari @ 90% alla portata
di 250 mc/h (82% alla portata di 1000 mc/h) - Livello sonoro di 18 dB(A) con 250 mc/h e 37 dB(A) con 1000 mc/h; Livello sonoro
allimbocco del canale di mandata (outlet) 61 dB(A).
- Filtri equipaggiati di serie di categoria G3;
- Funzionamento continuo garantito tra 0°C ~ +40°C
- L'unita é dotata di uno scarico condensa singolo. E’ compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unita interne installate
entro apposite tubazioni, le staffe di sostegno ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare I'apparecchiatura installata a perfetta
regola d’arte e funzionante.
- Potenza assorbita ventilatori al 100%: 0.44 kW;
- Massima corrente assorbita: 4,2 A.
Di produzione Mitsubischi serie Lossnay modello LGH-100RVS-E (o equivalente).
Da richiedere completo dei seguenti accessori:
- Filtro opzionale F8 (ePM1 65%) (mod. PZ-S100RFH-E);
- Pannello di comando remoto a parete (mod.PZ-62-DR-EB);
- Sensore integrato di CO2 (mod.PZ-70CSB-E)
Condizioni di installazione:
L'unita deve essere installata in base alle norme nazionali e locali che regolamentano I'uso di dispositivi elettrici ed osservando le
seguenti indicazioni:
- [unita puo essere installata anche all’esterno se protetta almeno da un tetto, ma 'acqua di condensa deve essere scaricata mediante
una tubazione che non geli, con una adeguata inclinazione, e dotata di un sifone.
- se installata all'interno di edifici la temperatura ambiente non deve essere superiore a 45°C
- evitare aree in prossimita di fonti di calore, vapore, gas infiammabili e/o esplosivi e aree particolarmente polverose
- non installare I'unita in zone con un alto tasso di umidita relativa (come bagni o docce) per evitare la condensa sulla superficie esterna
- scegliere un luogo d'installazione dove ci sia spazio sufficiente attorno all'unita per gli allacciamenti dei condotti dell'aria e per poter
eseguire gli interventi di manutenzione (rispettare gli spazi funzionali minimi); il soffitto o il pavimento dove verra installata I'unita deve
essere adeguato a reggere il peso dell’unita e non trasmettere vibrazioni.
Nell'ambiente scelto per I'installazione devono essere presenti:
- allacciamenti dei condotti dell’aria
- allacciamento elettrico monofase 230V

BATTERIE IDRONICHE DI POST RISCALDAMENTO

Batteria ad acqua calda per canali circolari da 1000 m3/h. Sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio

* Raccordo di adattamento tondo/quadro in lamiera zincata

« Collarini frontali maschio diam. 250 mm

Caratteristiche prestazionali:

- Velocita dell’aria: 1.36 m/s;

- Potenza termica nominali: 3.4 kW (50/45°C);

- dP acqua: 5.8 kPa;

-dP aria: 15 Pa

- Dimensioni LxHxP: 630x380x200

- Attacchi acqua: 1/2”

Di produzione ALDES 22501204 (o equivalente)

TERMOREGOLAZIONE

Sistema di termoregolazione centrale termica, ambiente e impianto di ventilazione meccanica controllata avente le seguenti
caratteristiche tecniche, al fine dell'attestazione della classe B della UNI EN15232 (sistemi BACS):

- n.2 Controllore Programmabile CONTROLLI modello ISMA-B-AAC20-LCD (o equivalente) composto da 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con
LCD sistema operativo Sedona, Interfacce 1x1 wireless. A servizio della centrale termica e dellimpianto di ventilazione meccanica
controllata; 8 Ingressi Universali (8Ul) Tutti gli ingressi universali hanno una risoluzione a 16 bit che supporta i sequenti tipi di ingressi:
«L'ingresso temperatura consente I'acquisizione dei sequenti sensori:10K3A1, 10K4A1, Carel 10K, 20K6A1, 2.2K3A1, 3K3A1, 30K6AT,
SIE1,TAC1, SAT1, Pt1000, Ni1000 Per i sensori Pt1000 e Ni1000 utilizzare solo la risoluzione a 16 bit Ingresso in tensione 0-10 V DC:



38
ingresso resistenza 100 kQ accuratezza +0,1% risoluzione 3 mV @ 12-bit e 1 mV @ 16-bit «Ingresso in corrente 0-20 mA (necessaria
resistenza esterna 499 Q) <Ingresso resistivo 0-1000 kQ: risoluzione della misuraper 20 kQ carico 20 Q @ 12-bit e 1 Q @ 16-bit
sIngresso contatto pulito 4 Ingressi Digitali (4Dl) *Ingressi contatto pulito-Funzione contatore di impulsi con frequenza fino a 100 Hz
salvatosu memoria EEPROM 4/6 Uscite Analogiche (4/6A0) Tutte le uscite analogiche sono dotate di ADC a 12 bit e offrono una
risoluzione a 10 mV e una accuratezza inferiore a + 0,5%. Supportano i seguenti tipi di uscite: «Output: 0-10 V DC max carico fino a 20
mA (AO6- 5 mA) PWM: 0,01 Hz, 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz AO5 e AOG6 possono essere utilizzati solo se la porta 1-wire non € in uso.
Si prega di notare che il carico di corrente per AO6 & massimo 5 mA. 4 Uscite Digitali (4DO) *Uscita rele (NO): max. 3 A, 230 VAC/30 V
DC Piattaforma *ARM Cortex-M4 204 MHz <ARM Cortex-M0 204 MHz Comunicazione sInterfaccia RS485 half-duplex <Baud rate: da
2400 a 115200 bps *2 Ethernet con funzione switch integrata (DHCP, Auto IP) *Interfaccia DALI (opzionale): alimentatore integrato 130
Ma «Intefaccia M-Bus(opzionale): fino a 20 dispositivi *Intefaccia 1-Wire +Slot per scheda Micro SD <Interfaccia USB host *Protocolli:
Modbus RTU/ASCII/IP, BACnet MSTP/IP, SOX, DALI, M-Bus, 1-Wire, oBIX Alimentazione <24 V AC/DC Alloggiamento <Dimensioni:
106x110x62 mm <Costruzione: approvato UL, plastica utoestinguente (PC/ABS) *Montaggio su guida DIN (DIN EN 50022 norm)
*Raffreddamento: circolazione dell’aria interna. Ambiente Temperatura di funzionamento: da -10 ° C a 50 ° C eTemperatura di
stoccaggio: da -40 ° C a 85 ° C <Umidita relativa: dal 5% al 95%, non condensante *Grado di protezione dell'ingresso: IP40 - per
installazione interna
- n. 3 Moduli di espansione /0O di prod. CONTROLLI modello iSMA-B-MIX38 (o equivalente) Modbus RTU/ASCII o BACnet MSTP - 12
DI, 8Ul, 6 AO, 12DO. N.1 a servizio del controllore di centrale termica, n.2 a servizio dellimpianto radiante a pavimento; Ingressi
Universali (Ul) Tutti gli ingressi universali hanno una risoluzione a 16 bit che supporta i seguenti tipi di ingressi: Ingressi di temperatura
per i seguenti elementi sensibili 1. in gradi Celsius: 10K3A1, 10K4A1, Carel 10K, 20K6A1, 2.2K3A1, 3K3A1, 30K6A1, SIE1, TAC1, SATT,
Pt1000, Ni1000 0C, Ni 1000 20C, Ni1000 LG 2. in gradi Fahrenheit: 10K Type2, 10K type3, 20K, 3K, PT 1000, Ni 1000 32F, Ni 1000 70F
Per i sensori Pt1000 e Ni1000 utilizzare solo la risoluzione a 16-bit Ingresso tensione 0-10 V DC: resistenza ingresso 100 kQ,
precisione £ 0,1%, risoluzione di misura 3 mV @ 12 bit e 1 mV@16 bit- Ingresso resistivolingresso corrente 0-20 mA (necessaria
resistenza esterna) 0-1000 kQ: la risoluzione di misura con 20 kQ di carico € di 20 Q @ 12 bit e di Contattol Ingresso contatto pulito
Ingressi Digitali (DI) 11 Q @ 16 bit Contatore di impulsi veloce sino a 100 Hz salvato in memoria EEPROMipulito  Uscite Analogiche
(AO)
Tutte le uscite analogiche sono dotate di ADC a 12 bit e offrono una risoluzione di 10 mV e una precisione inferiore a + 0,5%. Supportano
i sequenti Output 0-10 V DC carico max. 20 mA per canale (60 mA caricoltipi di output: PWM: 0,01 Hz, 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz
Uscite Digitaliimassimo totale) ARM Cortex-M30 Uscita Rele (NO) max. 3A @ 230 V AC/30 V DC Piattaforma (DO) 2x Ethernet con
funzione dil Interfaccia RS485 half-duplex IComunicazione  Protocolli: Modbus ol Fino a 99 dispositivi sul bus Iswitch (solo modelli IP)
24V AC/DC Alloggiamentol Baud rate: 2400 - 115200 bps Alimentazione 1BACnet  Dimensioni MIX38:1 Dimensioni MIX18: 88x110x62
mm (3.4646x4.331x2.441in) 1 Costruzione: Omologata UL approved,1160x110x62 mm (6.2993x4.331x2.441 in) plastica
[ Montaggio su barra DIN (DIN EN 50022) lautoestinguente (PC/ABS) Temperatura dilRaffreddamento: circolazionr dell'aria interna
Ambiente Temperatura di conservazione.lfunzionamento: da -10°C a 50°C (14°F to 122°F) Umidita relativa: da 5% a 95%, senzalda -
40°C to 85°C (-40°F to 185°F) Grado di protezione all'ingresso: IP40 — per installazione interna;icondensa
- n.1 Regolatore touch panel con supervisione CONTROLLI modello GTSMART-07 (o equivalente) dotato di tastiera touch panel da 7"
con menu di navigazione per gestire le unita anche in locale. Dotato di web server Cloud integrato che permette la gestione dell'impianto
tramite un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva: € possibile gestirlo da pc, tablet o smariphone con qualsiasi browser web.
Comprensivo di gateway Modbus e possibilita di invio mail per segnalazione allarmi;
La serie GT Smart e composta da dispositivi d’interfaccia che consentono all'utente di collegarsi allimpianto via bus operando
direttamente sullo schermo. | touchscreen resistivi sono disponibili nei formati da 4,3”, 7” e 10”. Posseggono 1 porta Ethernet, 1 USB e 1
porta seriale configurabile (RS-232, RS-485, RS-422). GT Smart viene fornito in accoppiamento con un portale web remoto che
implementa il protocollo di sicurezza HTTPS da cui € possibile accedere al display locale del dispositivo usando un client VNC integrato
nel portale stesso. E’ possibile accedere al server web del dispositivo usando un browser standard come Firefox, Chrome, Safari e
Microsoft Edge. La serie vanta un grado di protezione IP66 sul frontale e presenta le certificazioni UL cULus: UL508 e Class 1 Div 2 Haz.
Loc., ATEX, DNV-GL, EU RO MR, consentendo I'uso negli ambienti piu difficili. Il prodotto e liberamente programmabile e consente, oltre
alla visualizzazione grafica degli impianti localmente o da remoto, la storicizzazione di dati, la gestione di allarmi con invio selettivo di e-
mail ed anche l'esecuzione di funzioni tramite Javascript. Il prodotto consente anche [integrazione dei principali protocolli di
comunicazione utilizzati in ambito HVAC come Modbus, BACnet e KNX (solo su TCP/IP). Qui di seguito le principali caratteristiche
distintive della serie:
* Programmabile con JMobile
* Chromium Web Browser
+ OS Linux RT
« HW e SW ottimizzati per garantire massima velocita delle applicazioni
* Supporto HTML5 e JavaScript integrato
« Touchscreen resistivo
+ CPU ad alte prestazioni
* Ampie risorse di memoria
« Ampio range di tensione di alimentazione 10-32 Vdc (alimentatore 230Vac-24Vdc fornito a corredo)



39
* OPC UA Server e Client
* Vasta libreria di protocolli di comunicazione
+ Design in materiale plastico robusto ed affidabile
- n.1 Sonda di temperatura aria esterna CONTROLLI modello SNTC-EL (o equivalente) con elemento sensibile NTC e PTC;
- n.1 Sonda di temperatura acqua ad immersione a filo per tubazioni CONTROLLI modello SNTC-SL (o equivalente) per accumulo con
elemento sensibile NTC e PTC;
- n.2 Sonda di temperatura acqua ad immersione a gambo rigido per accumuli, di produzione CONTROLLI modello SNTC-CL (o
equivalente) con elemento sensibile NTC e PTC. Per mandata/ritorno impianto radiante;
- n.2 Valvola 3 vie motorizzata parzializzatrice di portata da 1/2" Kvs 4 mc/h, completa di servomotore 0...10V alimentato 24 Vac, forza 16
N (di prod. CONTROLLI modello VDC2+MVS516 (o equivalente). Per gestione batteria di post riscaldamento recuperatori energetici;
- n.2 Sonde per aria a gambo rigido, di produzione CONTROLLI modello SNTC-VL (o equivalente). Per gestione batteria di post
riscaldamento/raffrescamento recuperatori energetici;
- Sviluppo e creazione software custom, schemi elettrici, engineering, messa in servizio e configurazione pannello touch di supervisione
con grafica personalizzata.

SONDE AMBIENTE

Sonda di temperatura per ambiente con display touch dotato di interfaccia utente costituita da 4 tasti sul frontale dello strumento display
per la visualizzazione di ore, etichette menu, etichette parametri ed etichette allarmi, dialogante con regolatore liberamente
programmabile.

- Alimentazione: 24 Vac;

- Sensore di temperatura 10k NTC accuratezza +/- 0,5°C, risoluzione +/-0,1°C;

- Display touch TFT 0,96";

- Interfaccia RS485;

- Range di temperatura 0-40°C;

- Dimensioni: 86x8614,5 mm;

- Installazione da parete.

Di produzione CONTROLLI modello TP-DISP-W (o equivalente).

CONTABILIZZATORE DI ENERGIA TERMICA DI CENTRALE

Contatore volumetrico a lettura diretta a getto multiplo da 1" dell'energia termica e frigorifera da 1" completo di coppia di sonde con
pozzetti. Integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al
contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus. Portata nominale 2.5 mc/h.

Alimentazione 24 V.

CONTATORE CONSUMIACQUA SANITARIA

Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantita d'acqua in circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a
bocchettone filettato maschio, PN 16, idoneo al montaggio orizzontale o verticale, delle sequenti dimensioni, temperatura massima 50
°C: diametro 3/4", portata nominale 2,5 mc/h

DEFANGATORE MAGNETICO

Defangatore con magnete per tubazioni orizzontali o verticali con attacchi filettati da 1"1/4, corredato di coibentazione. Avente le seguenti
caratteristiche:

- Attacco superiore 1/2" F (con tappo);

- Scarico con portagomma.

- Corpo e camera di accumulo in ottone.

- Elemento interno PA66G30.

- Tenute idrauliche in EPDM.

- Rubinetto di scarico in ottone.

- Fluidi d’impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 50%.

- Pressione massima di esercizio 10 bar.

- Capacita di separazione particelle fino a 5um (5463).

- Corredato di coibentazione a guscio preformata a caldo in PE-X espanso a celle chiuse.
- Campo di temperatura di esercizio 0+110°C. PCT

- INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.

Di costruzione CALEFFI serie 5463 (o equivalente).

DISAERATORE:
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Disaeratore automatico con coibentazione, realizzato in: corpo in ottone, anelli in acciaio inox, o-ring di tenuta in EPDM, coibentazione in
EPP, filettature 1ISO 228. Temperatura massima di esercizio +120 °C. Temperatura minima di esercizio - 10 °C (purché il fluido rimanga in
fase liquida). Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione massima di scarico 6 bar. Velocita massima del flusso 1,5 m/s.
Compatibilita fluidi acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole 50%). Attacchi filettati da 1"1/4. O equivalente.

FILTRO DI SICUREZZA PER ACQUA SANITARIA

Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza
trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 + 90 u, completo di
manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 = 10 bar:
portata massima 9,6 mc/h, attacchi diametro 1"

DOSATORE DI POLIFOSFATI

Dosatore di polifosfati avente le sequenti caratteristiche tecniche principali:
- Tipo: 3 pezzi

- Attacchi: 1"

- Materiale testa: Ottone

- Materiale vaso: San

- Dimensioni LxH: 13x23 cm

- Pressione max: 10 bar

- Portata: 5.8 mc/h

- Autonomia: 120 me

- Ricarica in dotazione: 0.5 kg

Di produzione DOSAPHOS 700 da 1" (o equivalente)

MISCELATORE TERMOSTATICO

Miscelatore termostatico regolabile. Misura DN 20 (3/4°). Attacchi 3/4” M (ISO 228-1) a bocchettone. Corpo in lega antidezincificazione.
Cromato. Otturatore, sedi di regolazione e superfici di scorrimento in materiale plastico anticalcare. Tenute in EPDM. Molla in acciaio
inox. Temperatura massima di esercizio 85 °C. Campo di regolazione da 30 °C a 65 °C. Pressione massima di esercizio 14 bar.
Precisione £2 °C. Corredato di valvole di ritegno sulle entrate acqua calda e fredda. Dotato di bloccaggio antimanomissione della
regolazione.

Di produzione Caleffi serie 521503

ESPANSIONE DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO

- Generalita:

Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto I'aumento di volume del liquido
per effetto del riscaldamento. Il vaso puo essere aperto all'atmosfera o chiuso, a pressione.

Il vaso aperto deve essere collocato a quota maggiore del punto piu alto dellimpianto ed occorre assicurarsi che esso non sia in
circolazione per effetto dello scarico del tubo di sicurezza (allacciato scorrettamente) o della rete di sfiato dell'aria (se sprowvista di
scaricatore idoneo).

Ove si utilizzi un vaso chiuso la pressione che vi deve regnare deve essere:

- nel caso di acqua calda, superiore alla pressione statica dell'impianto,

- nel caso di acqua surriscaldata superiore alla pressione del vapore saturo alla temperatura di surriscaldamento.

Il vaso chiuso pud essere del tipo a diaframma (con cuscino d'aria pressurizzato), autopressurizzato (con pressione prima del
riempimento pari a quella atmosferica), pre-pressurizzato a pressione costante e livello variabile, pre-pressurizzato a pressione ¢ livello
costanti.

Questi ultimi richiedono per la pressurizzazione I'allacciamento ad una rete di aria compressa, ad un apposito compressore, 0 a bombole
di aria compressa o di azoto.

| vasi chiusi collegati ad una sorgente esterna debbono essere dotati di valvola di sicurezza e se la pressione della sorgente puo
assumere valori rilevanti, occorre inserire una restrizione tarata sul tubo di adduzione cosicché la portata massima possa essere
scaricata dalla valvola di sicurezza senza superare la pressione di esercizio per la quale il vaso é previsto.

Tipi previsti nel progetto:

-- Per impianti di riscaldamento: vaso d'espansione saldato, per impianti di riscaldamento certificato CE. Attacco 3/4" M (EN 10226-1).
Corpo in acciaio. Membrana a diaframma in SBR. Attacco alla tubazione in acciaio zincato. Fluidi d” impiego acqua e soluzioni glicolate;
massima percentuale di glicole 50%. Pressione massima d'esercizio 6 bar. Pressione di precarica 1,5 bar. Campo di temperatura sistema
-10+120°C; campo di temperatura membrana -10+70°C.

-- Per impianti idrici: vaso d'espansione saldato, per impianti idrosanitari e autoclave certificato CE. Attacco 3/4" M (ISO 228-1). Corpo in
acciaio. Membrana a vescica; in butile. Attacco alla tubazione in acciaio zincato. Protezione attacco alla tubazione: inserto in materiale
plastico. Fluido d’impiego acqua. Pressione massima d'esercizio 10 bar. Pressione di precarica 2,5 bar. Campo di temperatura sistema
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-10+70°C; campo di temperatura membrana -10+=70°C

VALVOLA DI SICUREZZA

Valvola di sicurezza a membrana, ordinaria certificata. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi filettati
1/2”F x 1/2" F (e 3/4” x 3/4). Corpo in ottone. Membrana e guarnizione in EPDM. Manopola in ABS. Taratura 2,5 bar (tarature
disponibili: 2,5-3-35-4-5-6-7-8per1/2”e 3/4”, 2 bar solo per 3/4°). Campo di temperatura di esercizio 5+110°C.
Sovrappressione di apertura 20%, scarto di chiusura 20%. Completa di Imbuto di scarico con curva orientabile

Di produzione Caleffi o equivalenti

POMPE DI CIRCOLAZIONE

Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si utilizzi la circolazione naturale per gravita, viene
assicurata mediante elettropompe centrifughe di tipo elettronico a portata variabile, la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di
massima, maggiore di 1/500 della potenza termica massima dell'impianto.

Le pompe, provviste di certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee per alimentare tutti gli apparecchi
utilizzatori e debbono essere previste per un servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore.

La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potra essere meccanica o0 con premistoppa: in
quest'ultimo caso la perdita d'acqua dovra risultare di scarsa rilevanza dopo un adeguato periodo di funzionamento.

Ogni pompa dovra essere provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata e di valvole di non ritorno.

Sulla pompa, o sui collettori di aspirazione, mandata delle pompe ai dovra prevedere una presa manometrica per il controllo del
funzionamento.

Pompe di circolazione monoblocco ad esecuzione gemellare formata dalla parte idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore
bagnato. Cassa motore in alluminio. Corpo pompa a Spirale ad elevato rendimento idraulico grazie ad una progettazione particolarmente
accurata e a delle

superfici interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea. La versione singola e fornita di serie di gusci di coibentazione per
evitare la dispersione di calore e/o la formazione di condensa sul corpo pompa. Per la versione gemellare la coibentazione deve essere
realizzata a cura dellinstallatore. In ogni caso bisogna fare attenzione a non ostruire i labirinti di scarico condensa in modo da non
compromettere il funzionamento del circolatore. Girante in tecnopolimero, albero motore in alluminio montato su bronzine in grafite
lubrificate dallo stesso liquido pompato. Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di
tenuta in etilene propilene e camicia statore in composito con fibra di carbonio. Motore di tipo sincrono con rotore a magnete
permanente. Per la versione gemellare € prevista una valvola automatica del tipo a clapet incorporata nella bocca di mandata per evitare
riciclo d’acqua nell’'unita a riposo; inoltre viene fornita di serie una flangia cieca nel caso in cui sia necessaria la manutenzione di uno dei
due motori. L'esecuzione di serie del corpo pompa e PN 16, versione flangiata con 4 asole compatibili con controfalange PN 6 / PN 10 /
PN 16 per lintercambiabilita delle pompe in impianti esistenti. Complete di modulo elettronico di gestione funzionamento pompe,
rotazione periodica, remotizzazione stati ed allarmi, comando on/off remoto.

Prodotto conforme allo standard europeo EN 61800-3 — EN 60335-1 — EN 60335-2-51

CANALIZZAZIONE DELL'ARIA:

- CONDOTTE RETTILINEE IN LAMIERA ZINCATAA SEZIONE RETTANGOLARE

Eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso
guarnizioni e bulloneriaper I'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e quida AICARR.

Le lamiere dovranno rispondere alle norme UNI 4630, 5081, 6335, 5753, 6755, 5867, 5869, 5907, 5920, 6557, 6659, 6668, 6669, 6681,
6682, 6684, 6685.

Le condotte saranno realizzate con lamiera di acciaio zincata con spessori crescenti in funzione della dimensione massima della
condotta secondo i valori seguenti:

lato maggiore pressione inferiore a 50 | pressione inferiore a 100 | pressione superiore a
mm c.a. mm c.a. 100 mm e.a.

fino a 300 mm 610 810 10710

fino a 750 mm 810 10710 10710

fino a 1250 mm 107110 12/10 12/10

fino a 1750 mm 12/10 12/10 15/10

Le giunzioni tra le varie parti delle condotte saranno del tipo a baionetta per condotte rettangolari con lato maggiore fino a 700 mm e del
tipo a flangia per condotte con lato maggiore superiore a 700 mm, le condotte circolari avranno giunzioni a bicchiere fino a 300 mm di
diametro ed a manicotto per diametri superiori.

Gli angolari ed i ferri piatti di rinforzo dovranno essere in acciaio zincato e potranno essere fissati alla condotta sia mediante rivetti che
bulloni, viti o saldature.

Tra le apparecchiature (condizionatori, ventilatori, estrattori) ed le condotte, siano essi di mandata, ripresa od estrazione, dovranno
essere interposti collegamenti flessibili.

Questi collegamenti dovranno essere eseguiti con materiale cedevole non infiammabile, collegato alle condotte ed alle apparecchiature a
mezzo di flange.
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La costruzione dei pezzi speciali (gomiti, diramazioni, curve, ecc.), dovra essere particolarmente curata in modo da limitare al massimo il
formarsi di turbolenze con i conseguenti effetti di rumorosita e perdite di pressione. Quando € necessario modificare la forma od
aumentare o diminuire la sezione di una condotta, dovranno essere usati "pezzi di trasformazione”. Gli angoli dei pezzi di trasformazione
non dovranno essere superiori a 20 gradi nel caso di flusso divergente ed a 30 gradi nel caso di flusso convergente.
Le curve dovranno essere costruite con raggio di curvatura interno uguale alla dimensione della condotta nella direzione della curva
(curve standard).
Il raggio di curvatura interno potra essere limitato, dove necessario, ai 3/4 della dimensione della condotta nella direzione della curva.
Quando lo spazio disponibile non consente di usare né curve di raggio standard né curve con rapporto R/D = 1,25 si dovranno utilizzare
curve di piccolo raggio di curvatura.
In questo caso la curva dovra essere dotata di alette deflettrici. Le alette deflettrici, in numero di 1-2 o 3, dovranno essere prolungate su
tutta la lunghezza della curva.
- CANALI'IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE CIRCOLARE
Generalita:
Canali in lamiera spiroidale di prima qualita zincata a caldo secondo processo SENDZIMIR o equivalente a sezione circolare con
aggraffatura elicoidale, giunzione a innesto, a quattro spessori e risalto esterno, superficie interna liscia, forniti gia formati per cantiere.
Spessori lamiere:
Spessori per pressione totale fino a 2500 Pa (positiva/negativa) classe Il
Canali diritti - Pezzi speciali
fino a diametro 300 mm 6/10 - 8/10
oltre mm. 300 a 500 mm 8/10 - 10/10
oltre mm. 500 a 1000 mm. 10/10 - 12/10
oltre mm.1000 12/10 - 12/10
Staffaggi:
Lo staffaggio verra eseguito mediante appositi collari in acciaio zincato piatto o angolare. La distanza massima tra gli staffaggi
saradi4m.
Pezzi speciali:
| raccordi e pezzi speciali per canali circolari saranno realizzati in lamiera zincata SENDZIMIR.
Classe di esecuzione:
| canali saranno dimensionati secondo le norme A.S.H.R.A.E. e realizzate secondo le indicazioni costruttive S.M.A.C.N.A.

- Prove di collaudo:

Verifica della tenuta non richiesta per i canali a bassa velocita e bassa pressione.

Costruzione e successiva installazione dei canali comunque tali da non determinare palesi perdite d'aria nelle normali condizioni di
esercizio.

L'esito € positivo se le perdite d'aria globali non sono superiori all' 1% della portata totale del sistema. In reti di notevole estensione, la
prova potra avvenire su sezioni di impianto concordate con la D.L.

Indipendentemente dall'esito della prova, eliminare eventuali perdite che siano fonti di rumorosita.

- Modalita di misurazione:

Rilevazione sui disegni come costruito della lunghezza dei tronchi di canale a sezione costante misurati lungo I'asse includendo i pezzi
speciali.

TERMINALI DI DIFFUSIONE DELL’ARIA:

Prescrizioni di impiego e di posa:

La scelta delle apparecchiature di distribuzione dell'aria dovra essere effettuata in modo da soddisfare le condizioni di massima
silenziosita e di assenza di movimento d'aria molesta.

I valori di rumorosita e di velocita dell'aria non dovranno comunque superare quelli indicati nei dati tecnici di progetto.

Le griglie, le bocchette ed i diffusori di mandata, ripresa, transito, aria esterna, espulsione ed in generale tutti gli accessori per le
canalizzazioni di distribuzione dell’aria, dovranno avere le caratteristiche sotto riportate e saranno installate nelle posizioni indicate nei
disegni allegati, comunque idonee ad ottenere una perfetta distribuzione dell’aria.

[ diffusori devono essere selezionate in modo da ottenere nella zona di occupazione una velocita dell'aria compresa fra 0.12 e 0.20 m/s,
secondo la destinazione del locale.

La velocita dell'aria nella zona occupata dalle persone, non dovra risultare superiore a 0,25 m/sec a livello uomo (1,5 m da terra),
pertanto sara opportuno che il lancio e la velocita di uscita dai terminali non eccedano i limiti pit sotto riportati.

La velocita dell'aria in uscita dai diffusori di mandata non dovra superare i 4 + 5 m/sec

Per le griglie di ripresa non dovranno essere superati valori intorno a 1+ 2 m/sec.

Comunque la scelta dei materiali ed i criteri costruttivi e di installazione adottati, saranno tali da assicurare in ogni ambiente condizionato,
riscaldato e/o ventilato, durante il funzionamento degli impianti e nelle proprie normali condizioni di attivita, un livello di pressione sonora
superiore di 3 dBA al livello di fondo esistente nel punto di misura ad impianto fermo.
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Dovra essere effettuata la taratura, anche ripetuta, dei singoli apparecchi sino al raggiungimento delle condizioni di progetto.
Tipologia bocchette utilizzate:

Bocchetta a doppio ordine di alette mobili singolarmente orientabili, con profilo aerodinamico, primo ordine di alette (anteriore) parallelo al
lato minore, secondo ordine di alette (posteriore) parallelo al lato maggiore, passo 15 mm.

- Cornice perimetrale da 28 mm, con taglio a 45°, calandrata per canale circolare.

- Costruzione in acciaio zincato verniciabile nelle tinte della scala RAL.

- Fissaggio standard con fori perimetrali su cornice.

- Serranda di regolazione a contrasto.

Di produzione Volta modello VO.TD (o equivalente)
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Bocchette aria quadrangolari:

Il diffusore quadrangolare ad alette fisse sara realizzato in alluminio anodizzato o in lamiera di acciaio verniciato. Dovra essere completo
di serranda di taratura ad alette contrapposte, di deflettore per equalizzare i filetti fluidi e di collare per il montaggio del diffusore al canale,
o di controtelaio per montaggio a filo soffitto. Questi accessori saranno realizzati in lamiera di acciaio zincata. Il diffusore verra fornito
completo di guarnizione di tenuta dell'aria, applicata sulla battuta della cornice. Il diffusore dovra poter essere fornito con piu
combinazioni di direzione del flusso d'aria. La regolazione della serranda di taratura dovra essere facilmente esequibile dall'esterno del
diffusore. Colore e tipo sulla base delle indicazioni di progetto.

L'isolamento termico dovra avere caratteristiche adeguate al luogo di installazione ed essere di tipo autoestinguente, non gocciolante.
Classe minima di reazione al fuoco: 1 omologata.

La griglia di presa o di espulsione dell'aria sara realizzata con una singola serie di alette inclinate fisse con profilo antipioggia. Nella parte
inferiore della griglia verra posizionato un tegolo rompigocce mentre all'interno sara collocata una rete antivolatile. Quando installata per
la ripresa dell'aria ambiente, la griglia sara priva del dispositivo antipioggia, della rete antivolatili e del tegolo rompigocce, ma completa
della serranda di taratura manuale. Colore e tipo sulla base delle indicazioni di progetto.

Canali flessibili:

Il collegamento del diffusore completo di plenum al canale principale avverra con tubazioni circolari flessibili aventi le seguenti
caratteristiche: canali flessibili a sezione circolare saranno realizzati in lamierino di alluminio a spirale spessore min. 0,3 mm. Dovranno
presentare caratteristiche di resistenza alle alte temperature ed essere a perfetta tenuta d'aria. Tutti i componenti, accessori compresi,
dovranno essere incombustibili.

Modalita di collaudo bocchette/diffusori:

In generale dovranno essere verificate sia le velocita, temperature e rumorosita.

Queste condizioni dovranno essere verificate in pit punti del’ambiente (distribuiti in particolare nelle zone ove sono normalmente
presenti le persone) in normali condizioni di abitabilita e di attivita dell’ambiente stesso. Il rilievo fonometrico tendente a stabilire il valore
del rumore di fondo ambientale potra essere esequito mediante piu misurazioni alle varie ore di attivita dell’ambiente in prova; verra
assunto come valore del livello di

pressione di sonora del rumore di fondo, la media aritmetica delle suddette misurazioni escludendone il valore minimo e quello massimo.
Gli strumenti di misura utilizzati nelle prove saranno conformi alle norme IEC nn° 128, 179 225.

Per eseguire tali prove dovranno essere rispettate le sequenti modalita:

- prima delle prove di collaudo, effettuare la regolazione e taratura delle portate d'aria di ogni apparecchio;

- effettuare prove per almeno tre condizioni di portata-altezza di installazione, rispettivamente nelle condizioni di temperatura di mandata
minima, massima ed isoterma;

- presentazione dichiarazione di conformita dei diffusori forniti ai campioni provati in laboratorio.

SILENZIATORI CIRCOLARI DA CANALE

Silenziatore circolare rigido ad assorbimento in lamiera d'acciaio zincata con rivestimenti interni in rete microstirata sul mantello
assorbente. Materiale assorbente in lana di roccia in classe 0 di reazione al fuoco.

- Diametro interno 315 mm;
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- Spessore isolamento: 5 cm;

- Lunghezza: 900 mm.

Di produzione IRSAP serie SPC o equivalente.

VALVOLE A SFERA DI INTERCETTAZIONE
Valvole a sfera di passaggio pieno con attacchi filettati gas. Corpo monoblocco in ottone stampato, sfere in ottone stampato e cromato a
spessore, leva di comando in duralluminio plastificato, guarnizioni di tenuta in PTFE.

TERMOMETRO A QUADRANTE

Termometro conforme alle norme ISPESL con cassa circolare in acciaio zincato di diametro 100 mm., quadrante bianco e vetro di
protezione. Calotta posteriore in acciaio cromato con gambo rigido in ottone. Elemento sensibile a spirale bimetallica. Guaina in ottone
filettata @1/2” maschio, con lunghezza adeguata alla tubazione sulla quale avviene l'installazione. Adatto per acqua calda con campo di
misura 0/120°C. Tutti i circuiti di andata e ritorno dovranno essere prowvisti di termometro.

MANOMETRO A QUADRANTE

Manometro del tipo a quadrante, con attacco radiale completo di lancetta rossa per l'indicazione della pressione ottimale di lavoro del
circuito. Per la rilevazione della pressione differenziale sulle pompe di circolazione verra installato un manometro provvisto di
collegamento in rame a monte ed a valle dei gruppi pompe, di rubinetto a tre vie e di ricciolo in rame. Il fondo scala dei manometri non
dovra essere inferiore ad 1,25 volte la pressione max raggiungibile dal circuito e non superiore a 2 volte la medesima pressione.

TUBAZIONI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI

Le tubazioni per la realizzazione delle reti di convogliamento fluidi dovranno essere:

- in multistrato composta da tubo interno in polietilene a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da una guaina
esterna antiabrasione in polietilene. La posa sara prevalentemente in vista entro controsoffitto e sottotraccia a pavimento/parete
all'interno dei locali servi igienici. La tubazione sara completa di:

- pezzi speciali (Tee, curve, riduzioni, raccordi ...);

- tagli a misura e collegamenti;

- giunti di transizione (ove richiesto);

- manicotti e/o giunti;

- accessori per il montaggio;

- quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

Pressione di esercizio ammissibile (PFA): 20 bar.

Tutte le tubazioni, anche se non correnti in vista, dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il loro circuito di
appartenenza e la direzione del flusso del fluido.

La natura del fluido convogliato sara convenzionalmente indicata mediante apposizione, attorno al perimetro, di una striscia colorata
opportunamente distanziata I'una dall'altra. Il senso di flusso sara indicato mediante una freccia situata in prossimita del colore distintivo.
Le caratteristiche della tubazione saranno le sequenti (indicative):

Diametro esterno x Spessore. (mm) (mm) (mm)

16,0 x 2,25

20,0x 2,5

26,0x 3,0

32,0x 3,0

40,0x 4,0

50,0x 4,5

63,0x 6,0

Prima di essere posti in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti e dovra essere impedita in fase di montaggio I'accidentale
intromissione di eventuali materiali che possano successivamente comportarne l'ostruzione.

Tutte le tubazioni dovranno essere poste in opera in modo da permettere la loro libera dilatazione, prevedendo opportuni rulli di
scorrimento, o se necessari, idonei giunti di dilatazione atti ad assorbire gli spostamenti provocati dalle variazioni di temperatura.

Tutte le tubazioni orizzontali dovranno avere un’adeguata pendenza verso i punti di eliminazione dell’aria.

Per diametri fino a 1"1/4 sono ammesse curve ricavate mediante piegatura a freddo.

Tutte le derivazioni su tubi neri verranno eseguite utilizzando raccordi a scarpetta.

Le tubazioni, quando sono collegate ad apparecchiature che possono trasmettere vibrazioni allimpianto, dovranno essere montate con
I'interposizione di idonei giunti antivibranti.

Tutte le tubazioni devono essere contraddistinte da targhette portanome che indichino il circuito di appartenenza, la natura del fluido.

Su tutte le tubazioni dovranno essere applicate frecce autoadesive atte ad indicare il senso del flusso. Dovranno inolfre essere indicati
mediante strisce adesive con le colorazioni conformi alle norme vigenti, tutti i diversi tipi di fluidi circolanti nelle tubazioni.
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Le quantita indicate nel computo metrico sono da intendersi sempre complete di pezzi speciali, materiali di consumo, sfridi, staffaggi e
sostegni.

TUBAZIONI DI SCARICO DELLA CONDENSA

Le tubazioni utilizzate per lo scarico della condensa dovranno essere in PVC rigido. | raccordi delle tubazioni in PVC dovranno essere,
con giunzioni a bicchiere. Le tubazioni, con diametro 40 o 32mm, dovranno mantenere una pendenza di almeno 1/1,5% per consentire il
corretto deflusso delle acque di condensa ed essere sifonati.

SOSTEGNO TUBAZIONI (EVENTUALI TRATTI IN VISTA)

| sostegni delle tubazioni orizzontali e verticali dovranno essere realizzati con sistemi di staffaggio regolabili costituiti da profilati in acciaio
zincato preforati ai quali, mediante dadi e bulloni zincati, vengano sospese od appoggiate le tubazioni tramite collari. I collari dovranno
essere dotati di profili in gomma sagomata con funzione di isolamento anticondensa e fonoassorbente. Per il sostegno dei collettori e dei
gruppi elettropompe dovranno essere realizzati sostegni mediante profilati in acciaio, fissati al pavimento e/o alle pareti.

ISOLAMENTO TUBAZIONIACQUA

L'isolamento termico, utilizzato all'esterno della tubazione, sara realizzato in lastra e/o in guaina flessibile in elastomero estruso a cellule
chiuse dotato di film antigraffio.

L'isolamento dovra avere caratteristiche adeguate al luogo di installazione, in particolare dovra essere: elastico, non igroscopico,
chimicamente inerte, resistente allinsaccamento, antispolvero, inattaccabile dalle muffe e imputrescibile, autoestinguente, non
cancerogeno rispetto le normative comunitarie.

Classe minima di reazione al fuoco 1.

L'isolamento termico sara dotato, sulla base delle indicazioni di progetto, di:

- pezzi speciali (Tee, curve, riduzioni, raccordi ...);

- pezzi speciali smontabili e ispezionabili (corpo valvola e corpo pompa ...) (acqua refrigerata);

- tagli @ misura e collegamenti;

- raccorderia;

- sigillatura mediante colla e fascia adesiva isolata;

- quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

Le tubazioni dovranno essere coibentate singolarmente e senza discontinuita.

Le caratteristiche dell'isolamento saranno le sequenti (indicative):

Coefficiente conducibilita termica a 40°C (W/m°C).0,038

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (u): >7.000

Campo di impiego (°C): (- 45) / (+105)

CFC: esente

Gli spessore degli isolamenti sara di minimo 13 mm, in accordo con I'allegato B del DPR 412/93. La posa dell'isolamento dovra rispettare
tassativamente le indicazioni della Ditta produttrice.L ‘isolamento dovra essere contraddistinto come indicato per la tubazione relativa.

Gli spessori da usare dovranno essere conformi all’ allegato “B” del D.PR. 26 agosto 1993 n° 412.

Dove viene richiesto il rivestimento esterno in laminato plastico, tipo Isogenopak, dovranno essere utilizzate le curve prestampate e tutte
le giunzioni dovranno essere unite con chiodi in plastica e nastro autoadesivo.

Dove viene richiesto il rivestimento in alluminio si dovra utilizzare lamierino d’alluminio di spessore 6/10. Prima del montaggio dei
rivestimenti in plastica o alluminio la Ditta dovra richiedere I'approvazione dell’esecuzione dell'isolamento da parte della direzione dei
lavori.

ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA SANITARIA IN TRACCIA (TRATTI TERMINALI)

Tutte le tubazioni in traccia percorse da acqua calda e fredda del circuito sanitario saranno coibentate termicamente tramite materiale
(quaine di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato) autoestinguente. Lo spessore dellisolante sulle tubazioni dellacqua calda
sanitaria dovra essere conforme all’ allegato “B” del D.PR. 26 agosto 1993 n°® 412. Per le tubazioni percorse da acqua fredda lo
spessore sara di mm. 6+9. Le guaine dovranno essere, dove possibile, infilate nelle barre di tubo, altrimenti la guaina dovra essere
montata mediante taglio longitudinale e sigillata mediante collante e la giunzione dovra essere coperta mediante nastro autoadesivo, tali
materiali accessori dovranno essere del tipo previsto dal produttore dell’isolante impiegato.

L’isolante non dovra avere nessuna interruzione della sua continuita.

COMPONENTI DELLIMPIANTO DI ADDUZIONE DELLACQUA

GENERALITA

Si intende per impianti di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua
potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.

Gli impianti, quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati), si intendono di adduzione dell'acqua potabile.
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Per acqua potabile si intende quella rispondente al DPCM dell'8 febbraio 1985 (FU del maggio 1985).
Le modalita per erogare l'acqua potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorita, alle quali compete il controllo sulla qualita
dell'acqua.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
- fonti di alimentazione
- reti di distribuzione acqua fredda
- sistemi di preparazione e distribuzione dellacqua calda.
MATERIALI
- le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorita
- le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei
rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria.
- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od
in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti
sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda.
- i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm.
- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra la superfici esterne) dalle tubazioni di
scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al disopra del punto pit alto dei tubi di scarico. | tubi metallici devono essere protetti
dall'azione corrosiva del terreno con adequati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
- In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione
dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica se necessario;
- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi
dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.
- Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere UNI 9182
appendice V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e DM n. 236 del 14 giugno
1989).
- Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari, da parte dellimpianto
elettrico) cosi come indicato nella CEl 64/8.
- Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni oltre a scegliere componenti con bassi livelli di rumorosita (e
scelte progettuali adeguate) in fase di esecuzione si curera di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le
velocita di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e
controllo.
APPARECCHI SANITARI
In linea generale gli apparecchi dovranno avere le sequenti caratteristiche:
+ WC doppio tasto 3-6 litri/flusso
* docce a 8 litri/minuto
Oltre ad avere:
- robustezza meccanica
- durabilita meccanica
- assenza di difetti visibili ed estetici
- resistenza all'abrasione
- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico)
- funzionalita idraulica
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme:
UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/2 per bideé.
Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche
funzionale di cui in 47.1.1.
Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprovata se essi rispondono alle
seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo
dei diversi apparecchi sanitari ed alle sequenti norme specifiche: UNI 8192 per i piatti doccia di resina metallica; UNI 8195 per bide di
resina metacrilica.
RUBINETTI SANITARI
Per le caratteristiche costruttive della rubinetteria da installare vedasi capitolato d’appalto edile/architettonico. In linea generale tali
dispositivi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
* rubinetteria a 6 litri/minuto
| rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- rubinetti singoli, cioe con una sola condotta di alimentazione
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- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati che per regolare e miscelare la portata d'acqua. | gruppi
miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, corpo apparente o
nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi e
regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura
d'acqua voluta. | miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o
bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisponendo per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la portata di due flussi a
temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta. Considerando la soluzione costruttiva l'articolo si
applica sia ai rubinetti realizzati con organo di tenuta a vitone, a sfera od a disco ed ai rubinetti senza rivestimento o con rivestimento
nickel cromo o con rivestimenti a base di vernici, ecc.
- i rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua
- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza spruzzi che vadano
all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati
- proporzionalita fra apertura e portata erogata
- minima perdita di carica alla massima erogazione
- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento
- facile smontabilita sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari
- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori).
Norme di prodotto richieste per sanitari e rubinetterie:
- EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche
generali";
- EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN10";-
- EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) — Specifiche tecniche generali”;
- EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali”;
- EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 -
Specifiche tecniche generali;
- EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche
tecniche generali”, che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;
- EN 1287 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali”;
- EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica”.

Specifiche per rubinetterie a servizio degli utilizzi a maggior consumo idrico ovvero lavabi spogliatoi, lavabi bagno bimbi e docce
spogliatoi. Pit specificatamente:

- Lavabi spogliatoi: Miscelatore monocomando bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a pressione a chiusura
automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla
autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilita di limitare la massima temperatura dellacqua calda in uscita, con sistema
antibloccaggio, areatore con limitatore di portata da 6 I/min e volantino in ottone cromato;

- Lavabo a canale bagno bimbi e docce: Miscelatore monocomando murale in ottone cromato, con comando a pressione a chiusura
automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla
autopulente, filtri e valvole di non ritorno, raccordi in ottone cromato regolabili, manicotto e rosone, pulsante e cartuccia intercambiabili,
possibilita di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita, con limitatore di portata da 6 l/min e bocca girevole.

SERIE SANITARI E RUBINETTERIE (standard) PREVISTE:

- Per gli spogliatoi con wc:

-- Vaso sospeso Geberit Selnova bianco completo di cassetta ad incasso e struttura di sostegno tipo Combifix Italia Sigma 8, placca di
comando Sigma 20, sedile cerniere cromo. O equivalente;

-- Lavabo Geberit Selnova 65 bianco. O equivalente;

-- Bidet sospeso Geberit Selnova bianco completo di struttura di sostegno Combifix Italia e mix Ceraflex CR. O equivalente;

-- Piatto doccia Eurovit Gemma 2 BCO dim. 80x80 cm completo di mix incasso Ceraflex 1 via CR, asta M3 Smart D100 3F 72 cm,
curvetta 1/2x1/2 mm, sifone Geberit dn90 con tappo per piletta. O equivalente;

-- Piatto doccia Eurovit Gemma 2 BCO dim. 100x80 cm completo asta M3 Smart D100 3F 72 cm, curvetta 1/2x1/2 mm, sifone Geberit
dn90 con tappo per piletta. O equivalente;

- Bagno bimbi:

-- Vaso Ponte Giulio serie Bagnocucciolo a pavimento completo di cassetta da incasso Sigma, canotto di allacciamento, placca di
comando Sigma 20, sedile in legno Baby bianco. O equivalente;
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-- Lavabo per fasciatoio Geberit Selnova 65 bianco. O equivalente;
-- Lavabo da canale bianco per 3 postazioni, dim. 120x45 cm. O equivalente.
- Bagno disabili:
-- Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, Bocchi serie Slim completo di sedile rimuovile in plastica
antiscivolo, apertura anteriore, cassetta a zaino, batteria € comando di scarico di tipo agevolato, installato a parete. O equivalente;
-- Miscelatore in ottone cromato completo di doccetta a pulsante shut-off in abs cromato, ingressi acque 3/4" f. eccentrici 3/4" x 1/2",
uscita acqua miscelata 1/2" m. flessibile mm.1500 tipo: Goman articolo D0315B/99. O equivalente.
-- Lavabo Bocchi serie Slim, dimensioni 600 x 510 mm completo di mix a leva lunga Ceraflex CR. O equivalente.

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE

In conformita alla legge 46 del 12 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica, le
norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. Progetto di scarico per gravita secondo norma UNI EN 12056-2.
DEFINIZIONI

Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono l'acqua dal punto di
utilizzo alla fogna pubblica.

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento dell'acqua meteorica almeno fino al punto di immissione nella
fogna pubblica.

Il sistema di scarico puo essere suddiviso in casi di necessita in pit impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose,
acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sara comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorita.

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);

- parte destinata alla ventilazione primaria;

- parte destinata alla ventilazione secondaria (ove richiesta);

MATERIALI

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la UNI 9183.

1) I tubi utilizzabili di tipo plastico devono rispondere alle sequenti norme:

- tubi di polipropilene (PP) composti ed insonorizzati. UNI 8319

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei documenti progettuali, e qualora non
siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

MATERIALI CONDOTTE DI SCARICO E VENTILAZIONE:

Caratteristiche colonne di scarico e ventilazione primaria insonorizzata:

- Tubazione in polipropilene insonorizzato a 3 strati. Il tubo, dotato di bicchiere d’innesto con guarnizione elastomerica monolabbro
preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060) e realizzato mediante una struttura a 3 strati: lo strato esterno (colore bianco RAL 7035) é in PP-C
(polipropilene copolimero) lo strato intermedio € costituito da materiale viscoelastico PP-MV (POROLEN), mentre la parete interna
(colore grigio) e prodotta in PP-H (polipropilene omopolimero). Livello nominale di rumorosita ottenuto Lin = 10 dB (A) (con portata di 2,0
I/s e camera di rilevazione posta al piano interrato oltre una parete di massa pari a 220 Kg/m2).1 raccordi, colore bianco RAL 7035,
presentano una struttura monostrato in PP-C-MV (polipropilene copolimero addittivato e rinforzato con minerali) e sono anch’essi dotati
di bicchiere con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060).

Diramazioni orizzontali di scarico in polipropilene ad innesto complete di pezzi speciali

- Elementi d’ispezione:

Elementi d'ispezione di piano con tappo estraibile, di tipo insonorizzato, avente le stesse caratteristiche tecniche della colonna su cui
vengono installati.

Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la
sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della
costruzione; deve permettere I'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.

Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza
di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare
inquinamenti. Quando cid é inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta.
Quanto applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.

| raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuita, le pendenze, ecc.

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da
evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto
all'asse della tubazione riceventi ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
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| cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di velocita od altri effetti di
rallentamento.
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo
spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella UNI 9183.
| terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture
non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere
ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto della finestra.
Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli
altri casi.
La loro posizione deve essere:
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45 °;
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;
- ad ogni confluenza di due o pitl provenienze
- alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili
possono fungere da ispezioni.
I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le
tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri
fino a 50 mm, ogni 0,8 per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere
compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo. 9) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti
devono sempre essere sifonati.

NORMATIVE DI RISPETTO IMPIANTI MECCANICI ED AERAULICI

Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalle normative vigenti ed in particolare dal d.m. 37/08. gli impianti e
i loro componenti devono rispondere alle norme di legge vigenti. sono inoltre da ritenersi cogenti:

- le prescrizioni di autorita locali;

- NORMA UNI 378: “SISTEMI DI REFRIGERAZIONE E POMPE DI CALORE - REQUISITI DI SICUREZZA E AMBIENTALI - PARTE 2:
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, PROVA, MARCATURA E DOCUMENTAZIONE

- LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.10: NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO
RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.

- D.PR. 26/08/1993 N° 412: REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI Al FINI DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA, IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 10.

- DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO
ENERGETICO NELL'EDILIZIA.

- UNI EN ISO 13790:2008: PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - CALCOLO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PER IL
RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO.

- UNI/TS 11300-1:2014: DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA DELL'EDIFICIO PER LA CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA ED INVERNALE.

- UNITS 11300-2:2014: DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA E DEI RENDIMENTI PER LA
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.

- DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015: APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE E DEFINIZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DEI REQUISITI MINIMI DEGLI EDIFICI»

- 10339:1995 IMPIANTI AERAULICI A FINI DEL BENESSERE. GENERALITA, CLASSIFICAZIONE E REQUISITI. REGOLE PER LA
RICHIESTA D'OFFERTA, L'OFFERTA, L'ORDINE E LA FORNITURA.

- UNI EN 12237:2004 VENTILAZIONE DEGLI EDIFICI - RETI DELLE CONDOTTE - RESISTENZA E TENUTA DELLE CONDOTTE
CIRCOLARI DI LAMIERA METALLICA; - UNI EN 1507:2008 "VENTILAZIONE DEGLI EDIFICI - CONDOTTE RETTANGOLARI DI
LAMIERA METALLICA - REQUISITI DI RESISTENZA E DI TENUTA".

- D.M. 18 DICEMBRE 1975: NORME TECNICHE AGGIORNATE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, IVI COMPRESI GLI INDICI
MINIMI DI FUNZIONALITA DIDATTICA, EDILIZIA ED URBANISTICA DA OSSERVARSI NELLA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA
SCOLASTICA.

- UNI EN 16798-1: PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - VENTILAZIONE PER GLI EDIFICI - PARTE 1: PARAMETRI DI
INGRESSO DELL'AMBIENTE INTERNO PER LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI IN RELAZIONE ALLA QUALITA DELL'ARIA INTERNA, ALL'AMBIENTE TERMICO, ALL'ILLUMINAZIONE E ALL'ACUSTICA -
MODULO M1-6.
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- UNI EN 1264:2021: SISTEMI RADIANTI ALIMENTATI AD ACQUA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO INTEGRATI
NELLE STRUTTURE
- UNI EN 15232-1:2017: PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - PARTE 1: IMPATTO DELL'AUTOMAZIONE, DEL CONTROLLO
E DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI EDIFICI - MODULI M10-4,5,6,7,8,9,10 - UNI EN ISO 6946:2008: COMPONENTI ED ELEMENTI
PER EDILIZIA - RESISTENZA TERMICA E TRASMITTANZA TERMICA.
- UNI EN ISO 10077: TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI FINESTRATI.
- UNI 10349: DATI CLIMATICI
- UNI EN ISO 14683:2008: PONTI TERMICI IN EDILIZIA- COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE LINEICA
- DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL’'USO
DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E
2003/30/CE.
- UNI EN ISO 7730:2006: ERGONOMIA DEGLI AMBIENTI TERMICI - DETERMINAZIONE ANALITICA E INTERPRETAZIONE DEL
BENESSERE TERMICO MEDIANTE IL CALCOLO DEGLI INDICI PMV E PPD E DEI CRITERI DI BENESSERE TERMICO LOCALE

L’esecuzione di prove funzionali in corso d’opera. la normativa citata, da rispettare in fase di progettazione e realizzazione degli impianti,
puo non essere esaustiva. nel caso in cui in corso d’opera le norme venissero modificate o aggiornate, si applicheranno le norme piu
recenti.

Art. 44
IMPIANTI ELETTRICI

| materiali, gli apparecchi e la messa in opera degli impianti elettrici saranno conformi al progetto, salvo diversa indicazione
contenuta in elenco prezzi, alla normativa vigente ed a quanto disposto dal presente capitolato; in tal senso si ricorda, in particolare, che
la posizione dei terminali (interruttori, pulsanti, prese, centralini, etc.) dovra rispettare quanto stabilito dal punto 8.1.5. del decreto
ministeriale 14 giugno 1989, n. 286 emanata in attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante prescrizioni tecniche
necessarie a garantire 'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed
agevolata.

Prima dell'inizio lavori relativi all'installazione dellimpianto, I'appaltatore € tenuto a presentare un'adeguata campionatura, tutte le
informazioni, note tecniche ed integrazioni al progetto eventualmente richieste.

Il collaudo degli impianti avverra sia in corso d'opera che a lavori ultimati ed interessera parte degli impianti o tutta la rete installata.

REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Gli impianti saranno realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della L. 1° Marzo 1968, n°186.

Inolire detti impianti saranno conformi alle disposizioni di legge, sulla sicurezza degli impianti sanciti dal DPR 24 Luglio 1955 n° 547
(dove applicabile) e della Legge 5 Marzo 1990 n°46 e successivi aggiornamenti.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti
ed in particolare essere conformi:

-Norma CEI 3-23 - Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e topografici

-Norma CEI 11-1 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata

-NormaCEI-UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V
in corrente alternata ed a 1500V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria

-Norma CEI 20-22 - Prova dei cavi non propaganti I'incendio

-Norma CEI 23- 3 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari per tensione nominale superiore a 415 V in
corrente alternata;

-Norma CEI 23-17 - Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguenti;

-Norma CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso
domestico e similare;

-Norma CEl 34-22 - Apparecchi d'illuminazione. Parte 2A: requisiti particolari. Apparecchi per illuminazione di emergenza;

-Norme CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata, e a 1500 V in corrente
continua;

-Norma CEI 64-12 - Guida per I'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.

-Norma CEI 64-52 - Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici.

-Norma CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini;

-Norma CEI 81-3 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei comuni di Italia, in ordine alfabetico-
Elenco dei Comuni

-Norma CEI 81-4 - Protezione di strutture contro i fulmini: valutazione del rischio dovuto al fulmine;

-Legge n° 186 del 01.03.1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, impianti elettrici a
regola d'arte;
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-Legge n° 791del 18.10.1977 - Attuazione delle direttive del Consiglio delle Conunita Europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
-Legge n° 46del 5 marzo 1990 - Norme per la sicurezza degli impianti;
-D.PR. n° 477del 6 dicembre 1991 - Regolamento di attuazione della legge 46/90;
-Ufficio VV.F. Disposizioni particolari;
-Ufficio A.U.S.L.Disposizioni particolari;
-D.PR.n° 547del 27 aprile 1955 - Norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro;
-D.L.n° 626del 19 settembre 1994 - Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
-D.PR. n° 503del 24/7/96: Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici.

NOTE DI CARATTERE GENERALE

Gi impianti elettrici, ausiliari o telefonici che si realizzeranno, saranno integrati e razionalizzati con I'edificio da costruire o ristrutturare,
nonché con le altre opere o impianti installati.

A tale proposito si esortano le ditte installatrici ad informarsi ed a confrontarsi con gli altri installatori degli impianti tecnici, per avere o
comunicare le informazioni necessarie al corretto svolgimento dei lavori.

E’ fatto obbligo alla ditta di interfacciarsi anche con gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni o forniture, per eventuali chiarimenti in
merito alle loro necessita impiantistiche.

I componenti incassati saranno dimensionati con abbondanza in modo da consentire futuri ampliamenti.

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI
LINEE ELETTRICHE

Le linee interne al fabbricato saranno costituite da conduttori di rame flessibile, isolati in PVC del tipo NO7VK CEl 20-22 / 20-35 non
propaganti I'incendio e la fiamma
Le linee saranno contenute all’interno di tubazioni incassate del tipo flessibile, il cui posizionamento sara opportunamente segnalato
allimpresa che si occupera degli scassi nelle pareti.
Le tubazioni saranno in PVC corrugato del tipo ‘pesante”, saranno di diverso colore a seconda del tipo di circuito a cui sono asservite, e
saranno fissate con cemento all'interno degli scassi nelle pareti, con diametro minimo di 20 mm
Le tubazioni congiungeranno le scatole fino al loro interno con almeno 1 cm di shordo.
Per I'esecuzione degli impianti a pavimento, in presenza di soluzioni costruttive di tipo tradizionale, € sufficiente che il supporto del
pavimento consenta I'alloggiamento delle condutture elettriche.
Per I'esecuzione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, in sistema di costruzione tradizionale si possono ritenere sufficienti 5 cm di
sottofondo; quindi, aggiungendo le esigenze degli altri impianti si richiedono 7-8 cm di sottofondo.
Per le condutture incassate, la ditta installatrice deve fornire le indicazioni allimpresa edile sul percorso e sulla dimensione delle
scanalature a pavimento o parete.
Per scanalature su muri portanti € necessario consultare preventivamente il direttore dei lavori.
Per scanalature su muri divisori interni di spessore inferiore a 10 cm, va tenuto conto di quanto segue :

- non vanno esequiti tracciati obliqui

- non vanno esequiti raccordi o curve eccetto quelli necessari per il raccordo con soffitti e pavimenti

- Incaso di pareti con mattoni a due alveoli, si occupa solamente uno di essi

- le dimensioni della scanalatura vanno limitate a quelle per alloggiare il tubo piti uno spazio per un‘agevole riempimento

- le scanalature orizzontali non devono indebolire la parete, € comunque opportuno che il loro sviluppo sia entro il 60% della

lunghezza della parete.

- Ladistanza tra due scanalature non deve essere inferiore a 1,5 m

- Le scanalature devono essere esequite ad almeno 20 cm dall'intersezione di due pareti
Occorre prestare attenzione, ed evitare possibili rotture delle canalizzazioni nelle curve di raccordo tra i piani orizzontali e verticali, dovute
all'esecuzione delle opere successive.
La colorazione dei conduttori sara in accordo con la norma CEI 16-4, ed in particolare il conduttore blu potra essere utilizzato solamente
per segnale il conduttore di neutro mentre quello giallo verde quello di protezione.
Le linee elettriche di circuiti diversi, contenute all'interno delle tubazioni avranno un grado d'isolamento superiore alla tensione massima
presente nella conduttura. (normalmente 450/750 V)
Tute le condutture che attraversano pareti con determinate caratteristiche di resistenza alla trasmissione del fuoco, calore e fumo (REI)
non dovranno alterare tale caratteristica della parate; a tal fine dovranno essere utilizzati appositi prodotti autoespandenti (sacchetti o
schiume) e dovra essere rilasciato apposito certificato di corretta posa, oltre che consegnata copia del certificato del prodotto stesso.
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LINEE TELEFONICHE O DI IMPIANTI SPECIALI

Le linee telefoniche o di impianti speciali saranno separate da quelle di energia, e contenute allinterno di tubi in PVC flessibili, corrugati
di tipo pesante, incassati a parete e di diametro minimo 25 mm.

Le scatole di derivazione delle linee saranno opportunamente separate da quelle di energia, mentre in quelle di connessione si potra
inserire uno schermo in PVC.

SCATOLE E CASSETTE

Occorre preoccuparsi del corretto posizionamento delle condutture sulle pareti ed in particolare che le scatole e le cassette da incasso,
siano riferite al piano finito, tenendo conto delle spessore del rivestimento.

Vanno prese le opportune misure per evitare il riempimento delle cassette e delle scatole incassate con materiale estraneo.

Pertanto durante le varie fasi di esecuzione delle opere edili € necessario proteggere cassette e scatole incassate per impedire la
penetrazione di materiali estranei.

Le placche e i coperchi delle scatole vanno montati dopo I'esecuzione delle tinteggiature o la posa dei parati, onde evitare il loro
danneggiamento durante i lavori suddetti.

IMPIANTI ALLAPERTO

Nel caso di impianti all'aperto per I'alimentazione ad esempio di, illuminazione, ecc., e necessario che gli impianti siano dotati dell'idoneo
grado di protezione (minimo IP44).
In particolare € necessario che detti impianti rispettino quanto segue .
—  Nel caso di posa di cavi interrati, gli stessi devono essere dotati di guaina protettiva adatta alle condizioni di posa ed impiego,
con isolamento rinforzato in accordo con la Norma CEIl 11-17
—  Nel caso di posa di impianto in vista ed esposto agli agenti atmosferici i cavi sono con guaina protettiva o posati entro tubazioni
di cui deve essere garantita la tenuta agli agenti atmosferici (acqua, neve), mediante opportuni raccordi stagni
— La scelta di componenti come tubi o scatole é fatta in modo da avere adeguato grado di protezione e resistenza agli agenti
atmosferici, preferendo materiali plastici (garantiti per posa esterna), metallici inossidabili o zincati a caldo.
— La protezione dai contatti diretti e garantita con adeguata protezione isolante superficiale
— Laprotezione dai contatti indiretti é garantita con componenti di classe Il o con dispositivi differenziali.

IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di dispersione a terra € unico e puo essere comune anche a piu fabbricati contigui, purché coordinato con le protezioni dai
contatti indiretti generali.
Limpianto deve essere conforme alle norme CEl 64-8.

COLLETTORE DI TERRA

Il collettore di terra € la piastra generale collocata generalmente all'interno dei nuovi quadri o sottoquadri, e a cui é collegato il conduttore
di terra e da cui si dipartono i conduttori equipotenziali e di protezione.

Il collettore di terra e generalmente costituito da una piastra forata in rame opportunamente staffata a parete e protetta da una copertura
in PVC con il simbolo della terra stampato in evidenza.

Il collettore di terra deve essere ispezionabile.

CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI

I conduttori equipotenziali e di protezione dovranno essere conformi a quanto indicato dalla Norma CEl 64-8, e nel documento "dettagli
d'installazione" allegato al presente progetto.

Per i conduttori di protezione non si puo usare comunque sezioni inferiori a 2,5 mm?2.

ALTEZZE D’INSTALLAZIONE

Nella disposizione dei comandi e delle utenze elettriche si dovra rispettare le altezze minime d'installazione riportate nel progetto.
Per ambienti studiati per la presenza di disabili, le altezze minime d’installazione da rispettare sono quelle riportate nel progetto.

STIPAMENTO TUBAZIONI

Le tubazioni o canalizzazioni in cui sono installati i circuiti elettrici, devono rispondere a quanto previsto dalla vigente normativa, in
particolare si riportano negli allegati di seguito indicati gli stipamenti massimi ammessi.

In proposito attenersi al progetto.
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PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI

La protezione dai contatti diretti, come da CE| 64.8 - 412, sara realizzata mediante I'isolamento delle parti attive o I'adozione di involucri
in materiale isolante con grado di protezione superiore o uguale a IP4XB fissati saldamente e di materiale che garantisce una durata nel
tempo della protezione.

A tal merito i conduttori saranno protetti da qualsiasi sollecitazione di tipo meccanico e quindi saranno installate tubazioni e canalizzazioni
per il contenimento dei cavi.

Eventuali scostamenti e percorsi accidentati saranno eseguiti in guaina di pvc (autoestinguente) con nervatura di rinforzo.

Le unioni fra tubo/guaina, tubo/tubo, tubo/scatola, guaina/scatola, saranno esequiti con idonei raccordi che consentano una tenuta
almeno P44,

Il diametro delle tubazioni deve permettere una corretta sfilabilita dei conduttori con diametro pari a 1,8 volte il diametro circoscritto dagli
stessi.

Nessuna parte attiva accessibile dovra essere priva di isolante quindi la protezione sara rimovibile solamente mediante distruzione.

Le barriere di separazione dalle parti attive saranno invece smontabili solamente mediante I'utilizzo di chiavi o opportuni attrezzi.
Solamente le aperture di prodotti elettrici necessarie alla sostituzione di parti, (come portalampada o fusibili) avranno grado di protezione
superiore a IP2XB (in accordo con le relative norme di detti prodotti) e comunque saranno normalmente contenute all'interno di quadri o
cassette con grado di protezione IP44.

PROTEZIONE DAl CONTATTI INDIRETTI

Tutte le parti metalliche che accidentalmente possono entrare in tensione dovranno essere collegate al conduttore di terra tramite un
cavo di protezione equipotenziale di sez.1.5mmq.

Il conduttore di terra che si andra poi e collegare al picchetto avra una sezione pari alla sezione del conduttore di fase che in questo caso
e di 6mm2.

La protezione dai contatti indiretti sara realizzata inoltre con l'inserimento di dispositivi di protezione differenziali ad alta sensibilita atti a
interrompere I'alimentazione automaticamente (CEI 64.8 - 413.1).

In pit, oltre ai gia citati metodi di protezione dai contatti indiretti, sara utilizzata la protezione mediante componenti elettrici di classe I, in
cui, oltre Iisolamento principale degli involucri, e presente un’isolamento supplementare atto a garantire una doppia protezione dalle parti
in tensione, o che potrebbero andare in tensione per effetto del cedimento dell'isolamento principale.

Al termine del montaggio degli impianti sara verificato dalla Ditta esecutrice, le reali condizioni di sicurezza, al fine di garantire la corretta
esecuzione degli impianti secondo quanto indicato dalla L. 46/90.

La Ditta esecutrice dovra inoltre fornire al Cliente gli elementi per la necessaria denuncia dellimpianto di messa a terra agli Enti
competenti .

PROTEZIONE CONTRO GLI EFFETTI TERMICI
L'installazione di tutti componenti elettrici sara curata in modo da impedirne il sovrariscaldamento per effetto dell’irraggiamento solare o
per effetto della vicinanza a fonti di calore.

I componenti elettrici utilizzati saranno scelti in modo da evitare qualsiasi influenza negativa con gli altri impianti non elettrici. CEl 64.8
515.1

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI

Tutti i conduttori attivi sono protetti individualmente contro gli effetti delle sovracorrenti mediante interruttori automatici magnetotermici di
taglia adeguata posti in locali non a rischio d’incendio o classificati.

I conduttori impiegati saranno contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle CEI-UNEL.

La caduta di tensione massima a fondo linea, ammessa nellimpianto, sara del 4% con tensione nominale di 230 Volt.

Tutti i conduttori saranno protetti secondo quanto stabilito dalle CEI 64.8 verificando I'integrale di Joule “It” in relazione al tipo e alla
taratura dell'interruttore di protezione.

PROTEZIONE CONTRO | SOVRACCARICHI
Come da Norme CEI 64.8 - 433.2 la protezione contro le correnti di sovraccarico sara realizzata attraverso interruttori magnetotermici o
fusibili la cui caratteristica termica garantisce per ogni conduttura la sequente relazione:
IB < In < IZ
lF<1,451;
dove :
Is € la corrente di impiego del circuito
Iz e la potata della conduttura in regime permanente
I é la corrente nominale del dispositivo di protezione
Ir € la corrente che assicura il funzionamento del dispositivo di protezione
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PROTEZIONE CONTRO | CORTOCIRCUITI
Come da Norme CE| 64.8 - 434 la protezione dal cortocircuito sara realizzata attraverso interruttori magnetotermici.
Questi dispositivi avranno tutti un potere di interruzione superiore al valore presunto di corrente di corto circuito nel punto della linea in
cui sono inseriti 0 comunque € consentita la protezione a monte mediante un dispositivo di protezione e limitazione coordinato
(protezione in serie).
I conduttori delle linee avranno tutti sezioni adeguate a quanto richiesto dalle Norme CEl 64.8 - Tabella 52E e inoltre sara verificata per
ognuna la relazione:

Pxt=Kex S?
dove :
t ¢ il tempo di intervento delle protezioni cioé 5 s
/ Corrente effettiva di cortocircuito in ampere
K 115 per conduttori in rame isolati in PVC
143 per conduttori in rame isolati in GOMMA
S Sezione in mm?2 del conduttore

Le sezioni dei conduttori di terra e di protezione sono state scelte in base ai minimi indicati dalla Norma CEl 64.8 - 542
in particolare:

per i conduttori di terra come da Tabella 54A

per i conduttori di protezione da Tabella 54F

IDENTIFICAZIONE

In ogni centralino o quadro sono riportate in accordo con la norma CEl 64.8 - 514 le indicazioni sulla funzione dei componenti elettrici in
essi presenti.
I conduttori e i cavi di alimentazione sono identificati attraverso colorazione dell’isolante in ottemperanza all norma CEl 16-4.

MATERIALI

Tutti i materiali dell'impianto e per la costruzione saranno della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a
cui sono destinati.

| materiali ferrosi devono corrispondere alla prescrizione del D.P. 15 luglio 1925. Nella fornitura dei materiali é raccomandata la
preferenza ai prodotti nazionali.

La Direzione dei Lavori ha la facolta di scelta sui materiali, e qualora ritenesse, di qualita lavorazione e funzionamento non adatti alla
perfetta riuscita dellimpianto e quindi non accettabili, la ditta assuntrice, a sua cura e spese, deve sostituirli con altre che soddisfino alle
condizioni prescritte.

I materiali elettrici devono essere comunque riconosciuti con marchio IMQ o similare e devono garantire la migliore qualita.

DOCUMENTAZIONE
La ditta installatrice dovra fornire tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, sia per l'ottenimento delle autorizzazioni, che
al termine dei lavori per l'ottenimento dell'abitabilita od usabilita.
La documentazione da produrre al termine dei lavori sara la seguente:
- Dichiarazione di conformita in triplice copia di cui una sara spedita a cura della ditta installatrice alla locale camera di
commercio
- Relazione tecnica descrittiva dellimpianto da realizzare (se i lavori sono difformi dal progetto base) firmato da
professionista abilitato
- Disegni planimetrici (se i lavori sono difformi dal progetto base) firmati da professionista abilitato
- Schema elettrico (se i lavori sono difformi dal progetto base) firmato da professionista abilitato
- Elenco dei componenti elettrici
- Certificazione quadri elettrici secondo D.Lgs. 626/96 completo di fascicolo tecnico e calcoli secondo CEI 17/13 o CEl
23/51
- Specifiche tecniche dei componenti elettrici (manuali d’uso)
- Manuale d’uso e manutenzione dellimpianto elettrico
- Relazione delle verifiche
- Certificati di corretta posa per ripristino passaggi REI
- Certificati di collaudo dei materiali utilizzati per ripristino passaggi RE/

COLLAUDO
L'installatore deve garantire che Iimpianto elettrico sia eseguito a regola d’arte e a tal fine deve certificare I'intero impianto mediante
I'esecuzione delle verifiche prescritte dalla norma.
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Qualora la ditta avesse esequito solo parte dellimpianto, Il rapporto di verifica puo essere limitato alla sola parte eseguita, riportandolo
chiaramente sul rapporto di verifica e sulla dichiarazione di conformita.
Il rapporto di verifica deve essere corredato dagli elaborati grafici, tabelle, planimetrie e dichiarazioni come indicato nel presente
capitolato al paragrafo “DOCUMENTAZIONE”
Eventuali controversie o considerazioni dovranno essere indicate nello spazio “note” del rapporto di verifica.
Con la firma del rapporto di verifica I'installatore conferma di aver accertato, tramite esami a vista e prove, la rispondenza di tutto
limpianto elettrico alle norme CEl, conferma inoltre di aver eseguito le indicazioni del presente capitolato, relativamente alla tipologia
degli impianti elettrici .

GARANZIE

La ditta installatrice dovra garantire gli impianti di sua realizzazione per un periodo di anni 1 salvo diversa pattuizione.

Sono esclusi dalla garanzia, eventuali danni non riconducibili a malfunzionamenti, ed i materiali usurabili, come lampade o spie luminose,
salvo che questi ultimi si siano danneggiati a causa di erroneo montaggio.

MANUTENZIONE
Al fine di mantenere [limpianto in condizioni di sicurezza e funzionalita, si ravvisa I'opportunita di consigliare una manutenzione
programmata e preventiva, con verifiche periodiche a cadenza non superiore a 2 anni.




